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Comunità Collinare “Vigne & Vini” 

PROVINCIA DI  ASTI 
 

 

DETERMINAZIONE DEL 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI (CUC) – SERVIZIO TRAP 

N.36/2023 DEL12/09/2023 
OGGETTO: 

Lavori di riedificazione della Scuola Primaria “E. Rossignoli” in località 
Campolungo” - CUP: H68E18000020003– CIG(SIMOG): 9909002F1E. Approvazione 
dei verbali di gara, individuazione della miglior offerta e proposta di 
aggiudicazione           

 
L’anno duemilaventitre del mese di settembre del giorno dodici nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI (CUC) – SERVIZIO TRAP 

Legittimato a emanare l’atto in ragione dell’incarico conferito con Decreto del Presidente 

dell’Unione Collinare Vigne e Vini  n. 1/2023 di conferimento incarichi ai responsabili di settore 

P.O.; 

 

PREMESSO 

 

CHE L’ART. 37, comma 4, del d.lgs. 50/2016 in materia di aggregazione e centralizzazione delle 

committenze, al comma 4 stabilisce che “un comune non capoluogo di provincia può procedere, 

per gli appalti al sopra dei limiti previsti dallo stesso articolo, associandosi o consorziandosi in 

centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento”; 

 

CHE il Comune di Nizza Monferrato , è associato all’Unione Collinare Vigne e Vini e che ha aderito 

alla convenzione per la centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati 

 

PREMESSO che: 

- con Delibera della G.C. n. 85 del 06.06.2018 del Comune di Nizza Monferrato veniva 

approvato il Progetto Preliminare relativo ai lavori di “Riedificazione della Scuola Primaria E. 
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Rossignoli in Località Campolungo” inserito nella graduatoria Regione Piemonte in merito al bando 

per l’edilizia scolastica di cui alla D.D. n. 376 del 9.5.2018 – D.G.R. 12-6815 del 4.5.2018 - 

Programmazione triennale di edilizia scolastica 2018/2019/2020; 

- con nota Protocollo n. 9627 in data 23.05.2019 è stata inoltrata, tramite il Portale dedicato, 

alla Regione Piemonte la conferma dell’annualità 2020; 

- con Determina n. 167 del 05.03.2020 a firma del Responsabile del competente Settore 

Comunale del Comune di Nizza Monferrato veniva dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione 

dell’appalto per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi al servizio di 

verifica della vulnerabilità sismica (ed opzionale progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione), direzione lavori, misura e contabilità 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione delle opere – ex D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. relativi agli interventi e ai lavori sopraindicati a 

favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con Capogruppo Mandatario Studio 

Associato Leving di Torino per l’importo di € 450.706,31 IVA e CNPAIA escluse;  

- con nota registrata al protocollo comunale con n. 11501 del 03.08.2020 il Settore Politiche 

dell’Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche della Regione Piemonte 

invitava codesta Amministrazione a partecipare al piano annuale 2020 – Programmazione 

Triennale 2018 – 2020 – Edilizia Scolastica; 

- con determina del Responsabile del III Settore Comunale di Nizza Monferrato n. 541 del 

04.08.2020 veniva attivata la fase opzionale relativa alla Progettazione Definitiva al fine di 

predisporre gli elaborati necessari alla candidatura del Progetto al Bando Regionale 

“Programmazione Triennale 2018 – 2020” annualità 2020, a seguito di inserimento del progetto 

preliminare in graduatoria; 

- con Delibera della G.C. n. 77 del 14.08.2020 del Comune di Nizza Monferrato veniva 

approvato il Progetto Definitivo relativo a “Lavori di Riedificazione della Scuola Primaria E. 

Rossignoli in Località Campolungo” CUP H68E18000020003, redatto dallo studio Associato 

Leving – Via Cassini 43 Torino e pervenuto con nota prot. n. 11410 composto dagli elaborati 

elencati nella suddetta delibera; 

 

PRESO ATTO che: 

-  la Regione Piemonte con comunicazione protocollo n. 19017 del 22.12.2020 aveva reso 

noto che il Comune di Nizza M.to era collocato al n. 8 della graduatoria e che per motivi di 

esaurimento fondi rimaneva la prima esclusa del finanziamento a valere sull’annualità 2020; 

-  con D.G.R. n. 6-4459 del 29.12.2021 e successiva D.D. n. 3-A1511C/2022 la Regione 

Piemonte esprimeva i propri indirizzi generali per l’approvazione di nuovo Bando con l’intento di 

perseguire la finalità di individuare gli interventi finanziabili con il PNRR Missione 4 – Componente 
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1– Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica all’interno 

della programmazione triennale 2018-2020 mediante lo scorrimento del piano annuale 2020 e 

l’aggiornamento dei progetti; 

-  comunicazione prot. n. 824 in data 17.01.2022 il Comune di Nizza Monferrato richiedeva la 

disponibilità ai Professionisti nuovi mandatari, e precisamente Società Ai Engineering s.r.l.. Ai 

Studio – Architettura, Ingengneria, Urbanistica e Dr. Riccardo Frencia,  di voler confermare la 

propria disponibilità a produrre gli elaborati tecnici progettuali propedeutici all’aggiormanento del 

Progetto Definitivo e l’integrazione di alcuni allegati, nello specifico, la Vulnerabilità Sismica, la  

Diagnosi Energetica e il progetto di demolizione dell’edificio da abbandonare ai sensi di quanto 

prescritto nel bando stesso, e che gli stessi soggetti con PEC Prot. n. 926 del 18.01.2022 

comunicavano la loro non disponibilità a produrre quanto richiesto nei termini ritenuti utili alla 

presentazione della candidatura; 

-  è stato necessario provvedere ad affidare ad altro professionista esterno in possesso degli 

idonei requisiti atti alla predisposizione dell’aggiornamento del Progetto Definitivo approvato, 

incluse le integrazioni predette, al fine di poter partecipare alla candidatura a valere sul Bando 

Regionale coordinato con le attività intraprese col PNRR approvato con decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13/07/2021; 

-  con Determina n. 52 del 31.01.2022 del Comune di Nizza Monferrato, veniva affidato 

all’Arch. Simona Paniati l’incarico professionale volto all’aggiornamento del Progetto Definitivo 

succitato con integrazione degli elaborati necessari alla presentazione della nuova candidatura ai 

sensi del nuovo bando 2021/2022; 

-  con Delibera della G.C. n. 9 del 03/02/2022 del Comune di Nizza Monferrato veniva 

approvato l’aggiornamento del progetto definitivo elaborato dall’Arch. Paniati e composto dagli 

elaborati elencati nella citata delibera; 

 

VISTO che: 

- con Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 318 del 06/12/2022 “Decreto per 

l’approvazione di una prima parte dei piani regionali nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza - Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1- Potenziamento dell’offerta dei 

servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in 

sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione Europea – Next 

Generation EU”, all’ALLEGATO A, è stata individuata una prima tranche della programmazione 

edilizia scolastica rientrante nei limiti delle risorse finanziarie ripartite con i Decreti del Ministero 

dell’Istruzione n. 253 del 06.08.2021 e n. 343 del 02.12.2021; 

- il Comune di Nizza Monferrato rientra tra gli interventi indicati nell’ALLEGATO A alla 

posizione n. 6 della Regione Piemonte; 
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- il predetto D.M. demanda all’Unità di missione per il PNRR presso il Ministero 

dell’Istruzione e del Merito l’autorizzazione al finanziamento degli enti locali indicati nell’allegato A, 

suddivisi per regione, l’indicazione dei codici CUP di progetto degli interventi autorizzati, nonché 

l’indicazione delle modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei medesimi interventi. 

 

ACCERTATO che con il Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 308 del 28.11.2022 è 

stato disposto che, al fine di rispettare la milestone associata all’investimento in questione, il 

termine di aggiudicazione dei lavori è fissato al 15 settembre 2023, pena la decadenza del 

finanziamento. 

 

PRESO ATTO che: 

- il contributo iniziale PNRR era di € 7.600.000,00, assegnato con il Decreto del Ministero 

dell’Istruzione e del merito 06/12/2022, pubblicato il 07/02/2023; 

- con la legge di stabilità 2023, ai commi 369-379 della legge 197/2022 è previsto che gli enti 

locali sono potenzialmente beneficiari della pre-assegnazione, per gli interventi finanziati dal Pnrr, 

dell’aumento del 10% dell’importo complessivo assegnato con il decreto di ammissione al 

contributo per la realizzazione dell’opera; 

- a seguito di domanda presentata al Ministero dell’Economia e delle Finanze è stata 

confermata l’assegnazione del 10% aggiuntivo sull’importo iniziale, relativo al Fondo per l’avvio 

delle opere indifferibili 2023 pari a € 760.000,00;  

- l’importo totale dell’opera con l’aumento opere indifferibili è, pertanto, pari a € 8.360.000,00. 

 

RAVVISATO che alla luce delle predette maggiori somme assegnate era stato redatto un nuovo 

quadro economico presunto dell’importo complessivo di € 8.360.000,00 per la realizzazione 

dell’opera, da aggiornare a seguito della redazione del progetto esecutivo; 

 

DATO ATTO che, a seguito della suddetta assegnazione del contributo, avvenuta con il Decreto 

del Ministero dell’Istruzione e del merito n. 318 del 06/12/2022, pubblicato il 07/02/2023 è stato 

sottoscritto dal Comune di Nizza Monferrato“l’Accordo di concessione di finanziamento e 

meccanismi sanzionatori”, a firma del Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione per il 

PNRR, Dott.ssa Montesarchio Simona, e del Sindaco del Comune di Nizza Monferrato, in veste di 

soggetto attuatore, firmatari in data 20/03/2023, Protocollo nr: 53975 - del 20/03/2023; 

 

ACCERTATO che nel predetto Accordo di concessione di finanziamento, tra gli obblighi del 

soggetto attuatore, nel caso specifico il Comune di Nizza Monferrato, a pena di decadenza del 

finanziamento assegnato, vi sono: 
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- l’aggiudicazione dei lavori entro i termini previsti dal decreto autorizzativo e/o eventuale diverso 

termine previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ad oggi entro il 15 settembre 2023; 

- la conclusione dei lavori entro il termine del 31 marzo 2026. 

 

TENUTO CONTO che con la Delibera della G.C. n. 28 del 02/03/2023 l’Amministrazione comunale 

di Nizza Monferrato, ha preso atto ed accettato il contributo, ha approvato il cronoprogramma 

amministrativo preventivo, ha confermato la nomina di Responsabile Unico del Procedimento 

dell’opera, assegnata con la citata D.G.C. n 9 del 03/02/2022, allo scrivente Rotondaro Luigi, 

autorizzandolo ad avviare tutte le procedure necessarie per poter rispettare l’attuale termine di 

aggiudicazione dei lavori disposto dal suddetto citato decreto, nelle more dell’emanazione da parte 

del Ministero dell’Istruzione e del merito degli ulteriori atti e della sottoscrizione dell’apposito 

accordo di concessione che regola i termini di attuazione e le modalità di rendicontazione e 

monitoraggio nel rispetto dei regolamenti europei; 

 

RAVVISATO che per cercare di rispettare il predetto termine di aggiudicazione dei lavori entro il 

15/09/2023 è stato indispensabile procedere con estrema urgenza all’avvio delle procedure per la 

selezione dell’operatore economico al quale affidare l’incarico di progettazione esecutiva predetta, 

prevedendo termini molto stringenti per consegnare gli elaborati progettuali, unico modo per 

tentare il rispetto del predetto termine cogente; 

 

DATO ATTO che con Determinazione n. 211 del 09/03/2023 del Settore IV del Comune di Nizza 

Monferrato è stato aggiudicato ed affidato l’incarico di servizio per la redazione di progetto 

esecutivo relativo ai LAVORI DI RIEDIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA “E. ROSSIGNOLI” 

IN LOCALITA’ CAMPOLUNGO. CUP: H68E18000020003, al Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti proposto dall’Arch. Paniati Simona, P.IVA 01313350058 con sede legale in Asti, Via 

Vigna n. 5, quale capogruppo mandatario, composto dai seguenti mandanti: 

- Ing. Silvio Basso, P.IVA 01482350053, con sede in Castell’Alfero (AT), Fraz. Callianetto, 

via Canton Maccario n. 4,  

- Ing. Ileana Moraglio, P.IVA 01540610050, con sede in Asti Fraz. Valletanaro n.49,  

- Ing. Fausto Adriano, P.IVA 01645680057, con sede in Castagnole delle Lanze, Via 

Ruscone 17,  

- Perito Industriale Kevin Pemaj, P.IVA 01711820058, con sede in Asti, Strada Freilina n.2,  

- Geom. Rapetto Massimo, P.IVA 01526520059, con sede in Rocchetta Tanaro (AT), Via 

Sardi n. 35; 

 

VISTO che: 
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- In data 20/03/2023 con “Verbale di consegna anticipata del servizio in via d’urgenza in 

pendenza della sottoscrizione del contratto d’appalto” è stata avviata l’esecuzione dei Servizi 

Tecnici attinenti all’ingegneria e all’architettura per la PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA 

AI LAVORI DI RIEDIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA “E.ROSSIGNOLI” IN LOCALITA’ 

CAMPOLUNGO, ai patti ed alle condizioni previsti nei documenti di gara, ed in particolare nello 

“schema di disciplinare d’incarico”; 

- In data 09/05/2023 è stato sottoscritto il disciplinare d’incarico avente valore contrattuale, 

rep. N 6870, recante: <<LAVORI DI RIEDIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA “E. 

ROSSIGNOLI” IN LOCALITA’ CAMPOLUNGO. CUP: H68E18000020003 AFFIDAMENTO 

INCARICO recante patti e condizioni per le prestazioni relative all’incarico di servizio professionale 

per l’esecuzione dei servizi tecnici di architettura e ingegneria di redazione del progetto esecutivo. 

CIG: 9649776F0E>> con l’architetto Simona Paniati in veste di capogruppo mandatario del 

predetto R.T.P.; 

 

PRESO ATTO che per la redazione del predetto progetto esecutivo, come previsto dalla normativa 

vigente in materia, sono state svolti ulteriori approfondimenti e valutati nel dettaglio tutti gli aspetti 

oggetto d’intervento, aggiornando il relativo computo metrico estimativo, per redigere il quale sono 

stati altresì utilizzati i nuovi prezzi unitari adottati dalla Regione Piemonte con il Prezzario regionale 

2023 approvato con D.G.R. n. 6-6521 del 20/02/2023 (B.U. n. 8 s.o. n. 3 del 23/02/2023); 

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 26 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante è tenuta 

alla verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23, nonché la 

loro conformità alla normativa vigente; 

 

PRESO ATTO che, come previsto dall’art. 26 c. 6 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida 

Anac n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, per 

i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’art. 35, l’attività di 

verifica è effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN 

ISO/IEC 17020 e dai soggetti di cui all’art. 46 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 che dispongano di un 

sistema interno di controllo della qualità, ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga 

di un sistema interno di controllo di qualità; 

 

DATO ATTO che con Determinazione N 292 del 13.04.2023 del Comune di Nizza Monferrato  è 

stato affidato l’incarico di verifica, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. del progetto 

esecutivo relativo ai “lavori di riedificazione della Scuola Primaria “E. Rossignoli” in località 

Campolungo”, alla Società En3 Srl, P.IVA 01745200764, con sede legale in Via Libero Temolo n. 4 
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- 20126 Milano, per un importo a base di contratto di € 16.857,58, al netto della Cassa 

previdenziale (4%) pari a € 674,30 e dell’IVA al 22% pari a €. 3.857,01, per totali €. 21.388,90, 

come da offerta rubricata al Ns. Prot. n. 4956 del 16/03/2023 presentata da detta società En3 Srl – 

Rif. CIG Simog (Inc. Servizio En3): 977167407C; 

 

RISCONTRATO che il capogruppo mandatario l’arch. Simona Paniati, del RTP predetto, incaricato 

di redigere il progetto esecutivo dei “lavori di riedificazione della Scuola Primaria “E. Rossignoli” in 

località Campolungo” – CUP: H68E18000020003, con PEC del 09/05/2023, rubricata al Ns. prot. N 

8409 del 10.05.2023, ha trasmesso il progetto esecutivo; 

 

RICORDATO che: 

- con Ns. nota del 15/05/2023 è stato trasmesso alla Società En3 Srl il progetto esecutivo dei 

“lavori di riedificazione della Scuola Primaria “E. Rossignoli” in località Campolungo” al fine di poter 

avviare le attività di verifica dello stesso; 

- con PEC del 24/05/2023 rubricata al Ns. prot. n 9258 del 24/05/2023 la Società En3 Srl ha 

trasmesso il verbale di verifica intermedia n. 1 del 24/05/2023, con una serie di osservazioni 

rilevate; 

- con PEC del 08/06/2023, rubricata al Ns. prot. n 10053 del 09/06/2023 i progettisti incaricati 

hanno provveduto a dare opportuno riscontro puntuale alle Vs. richieste, restituendo il verbale di 

verifica intermedia n. 1 del 24/05/2023, compilato nelle parti “Da compilarsi a cura del progettista”; 

- con Ns. mail del 10/06/2023 è stato inviato il predetto verbale intermedia n. 1 del 

24/05/2023, compilato nelle parti “Da compilarsi a cura del progettista” e tutti gli elaborati 

progettuali parzialmente rivisti a seguito delle osservazioni rilevate. 

 

VISTO il verbale di verifica preventiva con esito positivo, del Progetto Esecutivo dei “lavori di 

riedificazione della Scuola Primaria “E. Rossignoli” in località Campolungo” – CUP: 

H68E18000020003, ai fini della validazione ai sensi dell’art. 26 comma 1, comma 3 e comma 4 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come descritto nel Registro di Verifica allegato al 

Rapporto conclusivo del 16/06/2023, rubricato Ns. prot. n 10577 del 16/06/2023, redatto dalla 

Società verificatrice En3 Srl, a firma dell’Ing. Basileo Volini; 

 

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida n. 3 dell’ANAC, il 

Responsabile del IV Settore LL.PP., è stato confermato RUP dell’opera con la succitata D.G.C. N 

28 del 02/03/2023 confermando la nomina di Responsabile Unico del Procedimento dell’opera, 

attribuita con la D.G.C. n 9 del 03/02/2022; 
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ACCERTATO che il RUP dell’opera, l’architetto Rotondaro Luigi, Responsabile del IV Settore 

LL.PP., ha provveduto con verbale del 16/06/2023, prot. int. n. 10588, a validare il progetto 

esecutivo dei “lavori di riedificazione della Scuola Primaria “E. Rossignoli” in località Campolungo” 

– CUP: H68E18000020003, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i., composto degli elaborati progettuali sopra elencati e relativo quadro 

economico, ritenuti conformi a quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, progetto verificato 

con esito positivo dalla società En3 Srl, a firma dell’Ing. Basileo Volini, il 16/06/2023, ai sensi 

dell’articolo 26 del D.Lgs 50/2016; 

 

DATO ATTO che con Determina N° IV Settore 124 del 16/06/2023 del Comune di Nizza 

Monferrato  sono stati approvati, ai sensi del comma 2, dell’art. 48 del D.L. 77/2021, convertito con 

la Legge 29 luglio 2021, n. 108, i verbali: 

- di verifica preventiva con esito positivo, del Progetto Esecutivo dei “lavori di riedificazione 

della Scuola Primaria “E. Rossignoli” in località Campolungo” – CUP: H68E18000020003, ai fini 

della validazione ai sensi dell’art. 26 comma 1, comma 3 e comma 4 del Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, così come descritto nel Registro di Verifica allegato al Rapporto conclusivo del 

16/06/2023, rubricato Ns. prot. n 10577 del 16/06/2023, redatto dalla Società verificatrice En3 Srl, 

a firma dell’Ing. Basileo Volini; 

- di validazione redatto dal RUP dell’opera, lo scrivente Rotondaro arch Luigi, ai sensi del 

comma 8, dell’articolo 26 del D.Lgs 50/2016, il quale riporta gli esiti della verifica con esito positivo 

del progetto esecutivo dei “lavori di riedificazione della Scuola Primaria “E. Rossignoli” in località 

Campolungo” – CUP: H68E18000020003, che verrà posto a base di gara; 

 

PRESO ATTO che con D.G.C. N 94 del 20/06/2023 è stato approvato il progetto ESECUTIVO 

relativo ai “lavori di riedificazione della Scuola Primaria “E. Rossignoli” in località Campolungo” – 

CUP: H68E18000020003, redatto dall’architetto Paniati Simona, P.IVA 01313350058 in qualità di 

capogruppo mandatario del R.T.P. composto dall’Ing. Silvio Basso, P.IVA 01482350053, dall’Ing. 

Ileana Moraglio, P.IVA 01540610050, dall’Ing. Fausto Adriano, P.IVA 01645680057, dal P.I. Kevin 

Pemaj, P.IVA 01711820058 e dal Geom. Rapetto Massimo, P.IVA 01526520059, componenti 

mandanti, il cui importo ammonta a complessivi Euro 8.360.000,00 composto dagli elaborati 

elencati nella predetta deliberazione; 

 

RAVVISATO inoltre che sempre nell’ambito della revisione del progetto esecutivo, è stato 

aggiornato anche il quadro economico dell’opera, il quale risulta essere il seguente: 
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RICORDATO che il codice CUP dell’opera è il seguente: H68E18000020003; 

 

ACCERTATO che D.G.C. del Comune di Nizza Monferrato N 94 del 20/06/2023 era stato 

individuato come RUP dell’Opera il Responsabile del IV Settore LL.PP.  l’arch Rotondaro Luigi e 

che lo stesso veniva indicato per collaborare con la struttura dell’Unione Comunità Collinare Vigne 

& Vini, anche eventualmente nella veste di RUP delle procedure di gara, stante l’elevato importo 

dell’opera e i tempi molto ridotti per espletare le procedure di affidamento, ai sensi del comma 1, 

dell’art. 6 del citato Regolamento per il funzionamento della C.U.C  

 

DATO ATTO che con Decreto del Presidente dell’Unione Collinare Vigne e Vini n. 5/2023 del 

21/06/2023, ai sensi del comma 1, dell’art. 6 del citato Regolamento per il funzionamento della 

C.U.C, è stato incaricato l’Arch. Luigi Rotondaro di svolgere il ruolo di RUP DI GARA, in 

collaborazione con gli uffici dell’Unione, visti i tempi molto ridotti e la complessità-importo 

dell’opera per espletare le procedure di affidamento; 

 

PRESO ATTO che con Determinazione a contrarre del IV Settore n. 459 del 22/06/2023 del 

Comune di Nizza Monferrato è stata indetta la procedura per l’appalto dei “LAVORI DI 

RIEDIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA “E. ROSSIGNOLI” IN LOCALITÀ CAMPOLUNGO” 

– CUP: H68E18000020003 e che la procedura si svolgerà mediante bando di gara pubblico, con 

procedura interamente telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo della 

piattaforma messa a disposizione dalla società Asmel Consortile, definita 

https://piattaforma.asmecomm.it/, della quale l’Unione Vigne & Vini è socio; 

 

TENUTO CONTO pertanto che la Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione dei 

Comuni “Comunità Collinare Vigne & Vini” è stata incaricata di espletare la procedura ad evidenza 

pubblica, per l’individuazione dell’operatore economico affidatario dei lavori in oggetto; 

 

PRESO ATTO che con Determinazione n 25 del 22/06/2023 del Servizio Appalti - CUC dell’Unione 

Collinare Vigne & Vini è stata indetta la procedura telematica APERTA ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei “LAVORI DI RIEDIFICAZIONE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA “E. ROSSIGNOLI” IN LOCALITÀ CAMPOLUNGO” – CUP: H68E18000020003, che si 

svolgerà mediante bando di gara pubblico, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, attraverso 

l’utilizzo della piattaforma messa a disposizione dalla società Asmel Consortile, definita 

https://piattaforma.asmecomm.it/, della quale l’Unione Vigne & Vini è socio; 
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VISTO che il Bando di gara e il Disciplinare di gara del 22/06/2023, redatti in esecuzione della 

Deliberazione della Giunta Comunale N. 94 del 19/06/2023 di approvazione del progetto esecutivo 

e della Determinazione a contrarre N. 459 del 22.06.2023, sono composti dalla seguente 

documentazione:  

- Bando di gara 

- Disciplinare di gara 

- Modello A – Domanda di Partecipazione – dichiarazione possesso requisiti 

- Modello B – Offerta Tecnica 

- Modello C – Offerta Economica - tempo 

- Modello D – Offerta Economica - prezzo 

- Allegato E – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo 

- DGUE generato in piattaforma 

- Progetto a base di gara 

 

DATO ATTO che ai sensi del comma 2, dell’art. 226 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, le 

disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 continueranno ad applicarsi al procedimento in corso, di cui al 

presente atto, in quanto avviato prima del termine di cui all’art. 229, comma 2 del citato D.Lgs. n. 

36 del 31/03/2023; 

 

CONSIDERATO che, come previsto dalle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 

1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa il RUP può essere supportato da un seggio di gara istituito ad hoc; 

 

DATO ATTO che la procedura di selezione dell’operatore economico si è svolta mediante 

procedura aperta, con pubblicazione del bando di gara del 22/06/2023, redatto e approvato dalla 

CUC Unione Collinare Vigne e Vini, pubblicato: 

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie speciale n. 72 del 26/06/2023; 

• sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2023/S 121-27/06/2023 - 384920; 

• sui quotidiani nazionali: La Notizia (pag. 6) del 27.06.2023 e Il Manifesto (pag. 12) del 

27.06.2023 

• su due quotidiani locali: Il Corriere dello Sport-Nord del 27.06.2023 e Tutto Sport Piemonte 

del 27.06.2023 
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• sull’osservatorio regionale dei contratti pubblici del 07.07.2023 codice 45435 

• sulla piattaforma messa a disposizione dalla società Asmel Consortile, definita 

https://piattaforma.asmecomm.it/ per l’Unione Collinare Vigne e Vini; 

 

PRESO ATTO che entro le ore 12:00 del giorno 17/07/2023, termine della scadenza indicato nel 

bando e nel disciplinare di gara, entro il termine di scadenza sul portale Asmecomm sono 

pervenute le seguenti offerte: 

o prima BUSTA presentata il 15/07/2023, ore 09:49, dal concorrente Ruscalla Renato S.p.A. 

– P.IVA: 00105220057, Prot. n. 3958765 del 15/07/2023; 

o seconda BUSTA presentata il 17/07/2023, ore 08:40, dal concorrente AR.CO. LAVORI Soc. 

Coop. Cons. – P.IVA: 01468160393, Prot. n. 3960409 del 17/07/2023; 

o terza BUSTA presentata il 17/07/2023 10:02, dal concorrente EdilServizi s.r.l. – P.IVA: 

01803440997, Prot. n. 3960595 del 17/07/2023; 

o quarta BUSTA presentata il 17/07/2023, ore 11:34, dal concorrente EATEC s.r.l. – P.IVA: 

05349180876, Prot. n. 3961062 del 17/07/2023; 

o quinta BUSTA presentata il 17/07/2023, ore 11:41, dal concorrente CO.GE.AS s.r.l. – P. 

IVA: 015544370057, Prot. n. 3961096 del 17/07/2023; 

 

PRESO ATTO che con Determina N 31 del 17/07/2023 dell’Unione Comunità Collinare “Vigne e 

vini” presso la quale è istituita la Centrale Unica di Committenza, è stato nominato il seggio di gara 

per la valutazione della documentazione amministrativa dei concorrenti, in base ai disposti indicati 

nel bando di gara e nel disciplinare di gara, relativi alla procedura per la selezione dell’operatore 

economico al quale affidare i “LAVORI DI RIEDIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA “E. 

ROSSIGNOLI” IN LOCALITÀ CAMPOLUNGO” – CUP: H68E18000020003, composto dai seguenti 

Sig.ri: 

• Arch. Luigi Rotondaro, Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in oggetto e 

Responsabile del IV Settore LL.PP. del Comune di Nizza Monferrato; 

• Dott.ssa Geom. Patrizia Masoero, Responsabile del Servizio C.U.C. dell’Unione Collinare 

“Vigne & Vini”; 

• Dott. Daniele Germano, Segretario Generale del Comune di Nizza Monferrato 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

- il “VERBALE SEGGIO DI GARA N. 1 VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA – 1 FASE” del 18/07/2023, dal quale risulta che a seguito dell’esame della 

documentazione amministrativa, si era rilevata l’insufficienza di documentazione prodotta da alcuni 

operatori economici partecipanti, ed è stato pertanto necessario avviare il soccorso istruttorio, ai 
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sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e dei p.ti 6.2.3. e 6.2.4. del disciplinare di gara, per 

la richiesta di detta documentazione amministrativa non presente o carente. La seduta era stata 

conclusa alle ore 12:30, del giorno 18/07/2023 

- il “VERBALE SEGGIO DI GARA N. 2 VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA – 1 FASE” del 24/07/2023, dal quale risulta che a seguito dell’esame della 

documentazione trasmessa in allegato ad ogni singola PEC inviata dagli operatori economici in 

riscontro alle richieste di integrazioni relative al succitato soccorso istruttorio, a conclusione della 

prima fase della gara di valutazione della documentazione amministrativa, si hanno i seguenti 

risultati: 

 

BUSTA 1: presentata il 15/07/2023, ore 09:49 dal concorrente Ruscalla Renato S.p.A. – P.IVA: 

00105220057 - di Asti (AT); AMMESSO 

BUSTA 2: presentata il 17/07/2023, ore 08:40 dal concorrente - AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Cons. 

– P. IVA: 01468160393 – di Ravenna (RA); AMMESSO 

BUSTA 3: presentata il 17/07/2023 10:02 dal concorrente EdilServizi s.r.l. – P.IVA: 01803440997– 

di Albissola Marina (SV); AMMESSO 

BUSTA 4: presentata il 17/07/2023, ore 11:34 dal concorrente EATEC s.r.l. – P.IVA: 05349180876 

– di Catania (CT); AMMESSO 

BUSTA 5: presentata il 17/07/2023, ore 11:41 dal concorrente CO.GE.AS s.r.l. – P.IVA: 

015544370057 – di Ravenna (RA); AMMESSO 

 

DATO ATTO che con Determina N 32 del 25/07/2023 dell’Unione Comunità Collinare “Vigne e vini” 

presso la quale è istituita la Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 93 del Dlgs n. 

36/2023 e s.m.i., ex art. 77 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 è stata nominata la commissione 

giudicatrice per la valutazione della documentazione dell’offerta tecnico/economica dei concorrenti, 

in base ai disposti indicati nel bando di gara e nel disciplinare di gara, relativi alla procedura per la 

selezione dell’operatore economico al quale affidare i “LAVORI DI RIEDIFICAZIONE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA “E. ROSSIGNOLI” IN LOCALITÀ CAMPOLUNGO” – CUP: 

H68E18000020003, composto dai seguenti Sig.ri: 

• Arch. Laura Secco, Dipendente del Comune di Nizza Monferrato (AT); 

• Arch. Rossella Falletti, Dipendente del Comune di Pralormo (TO); 

• Geom. Maurizio Pignatelli, Dipendente del Comune di Canelli (AT); 

 

PRESO ATTO che: 

- la Commissione Giudicatrice a seguito della valutazione delle offerte pervenute, come 

riportato nel “VERBALE DI AGGIUDICAZIONE N. 1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
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TECNICHE ED ECONOMICHE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 2 FASE” del 

26/07/2023 e nelle SCHEDE ALLEGATE, ha accertato che l’offerta migliore è quella presentata 

dall’operatore economico EATEC s.r.l. – P.IVA: 05349180876, con sede in via G. Vagliasindi, n. 9 

– 95126 Catania (CT), col punteggio complessivo di 92,14, derivante, tra l’altro, dall’offerta di 

riduzione di giorni sul tempo di esecuzione dei lavori di 144 (CENTOQUARANTAQUATTRO) 

giorni, e dal ribasso del 15,170% (QUINDICI virgola DICIASSETTE) sul prezzo a base di gara di € 

6.617.910,85, pari ad €. 1.003.937,08, e quindi per € 5.613.973,77, cui si aggiungono €. 

117.629,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo di 

aggiudicazione di € 5.731.603,48, oltre iva di legge al 10% pari ad € 573.160,35, per complessivi € 

6.304.763,83; 

-  dal predetto “VERBALE DI AGGIUDICAZIONE N. 1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

TECNICHE ED ECONOMICHE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 2 FASE” del 

26/07/2023 si evince che:  

<< la migliore offerta presentata dall’operatore economico EATEC s.r.l. – P.IVA: 05349180876, è 

risultata anomala ai sensi del comma 3, dell’art. 97, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del p.to 6.6. 

“Offerte anomale o anormalmente basse” del Disciplinare di gara, poiché presenta: 

- i punti relativi al prezzo pari a 18,00 

- la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione pari a 74,137 

Precisando che nella gara in oggetto le soglie di anomalia sono: 

- il punteggio relativo all’elemento Prezzo, pari o superiore a 14,4 su 18; 

- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi, diversi dal prezzo, pari o superiore a 65,6 

su 82; 

Pertanto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione, risultano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 

previsti dal bando di gara.>> 

- sono state pertanto avviate le procedure per la verifica della congruità dell’offerta, ai sensi 

dell’art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed è stato stabilito che la commissione si 

sarebbe successivamente riunita per valutare gli eventuali giustificativi presentati; 

- dal predetto “VERBALE DI AGGIUDICAZIONE N. 1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

TECNICHE ED ECONOMICHE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 2 FASE” del 

26/07/2023 era altresì emerso che l’offerta economica presentata dall’operatore economico 

Ruscalla Renato S.p.A. – P.IVA: 00105220057 - di Asti (AT), presentava incongruenze in merito 

alle cifre indicate per i costi della manodopera e per i costi di sicurezza aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Era stato 

pertanto avviato un soccorso procedimentale per la richiesta di chiarimenti sulla corretta 

allocazione delle cifre indicate; 
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- con comunicazione del 27/07/2023 dell’Unione Comunità Collinare “Vigne e vini”, era stato 

richiesto all’operatore economico Ruscalla Renato S.p.A. – P.IVA: 00105220057, di presentare per 

iscritto le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta; 

- con comunicazione del 27/07/2023 dell’Unione Comunità Collinare “Vigne e vini”, al fine 

della verifica dell’offerta anomala, ai sensi dell’art. 97, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., era stato 

richiesto all’operatore economico che ha presentato la migliore offerta, la società EATEC s.r.l. – 

P.IVA: 05349180876, risultata anormalmente bassa, di presentare per iscritto le spiegazioni sul 

prezzo o sui costi proposti nell’offerta; 

- con comunicazione del 03/08/2023, trasmessa tramite PEC all’Unione Comunità Collinare 

“Vigne e Vini”, la ditta Ruscalla Renato S.p.A. – P.IVA: 00105220057 aveva chiarito che 

l’incongruenza tra i costi della manodopera e quelli relativi ai costi di sicurezza aziendale si trattava 

di un evidente refuso avendoli invertiti; 

- con PEC del 22/08/2023 l’operatore economico EATEC s.r.l. – P.IVA: 05349180876 ha 

trasmesso all’Unione dei Comuni Comunità Collinare Vigne & Vini, una “relazione giustifica” con 

allegato: 

 Allegato 1 - Lista con calcolo ribasso 

 Allegato 2 – Tabella Spese Generali 

 Allegato 3 - Tabella costo della manodopera 

 Allegato 4 - Analisi prezzi 

 Allegato 5 - Schema analisi riepilogative 

 Allegato 6 - Lista mezzi 

 Allegato 7 - Ammortamenti e noli 

 Allegato 8 - Sottoanalisi 

 Allegato 9 - Tabella calcolo analitico manodopera 

 Allegato 10 - Offerte commerciali 

 Allegato 11 - Elenco fornitori 

 Allegato 12 – Oneri sicurezza aziendali 

- All’esito dell’esame dei giustificativi trasmessi, cui si rinvia quale parte integrante e 

sostanziale, giusto verbale in data in data 29/08/2023, il RUP coadiuvato dalla Commissione 

giudicatrice, ha rilevato che le spiegazioni prodotte con la “relazione giustifica” e relativi allegati, 

sono nel loro insieme coerenti e corrette tali da giustificare l’offerta presentata, ma per un’ulteriore 

e più dettagliata verifica, volta ad una più ampia valutazione, avendo verificato che l’importo delle 

offerte tecniche presentate in sede di gara, è correttamente presente alla lettera s, dell’Allegato 2 

“tabella spese generali”, si è ritenuto opportuno richiedere integrazioni alla “Relazione giustifica” 

mediante un elenco puntuale dei costi delle singole migliorie suddivise per ciascun criterio e sub-
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criterio di valutazione ed un cronoprogramma dei lavori aggiornato con i tempi di esecuzione offerti 

in sede di gara e comprensivo delle migliorie offerte; 

- Con comunicazione del 29/08/2023, trasmessa preventivamente con PEO del 30/08/2023 e 

successiva PEC del 31/08/2023, erano state richieste all’operatore economico EATEC s.r.l. – 

P.IVA: 05349180876 le suddette precisazioni nell’ambito della verifica dell’offerta anomala; 

- Con PEC del 01/09/2023, rubricata al prot. n 1087 del 03.09.2023 dell’Unione Comunità 

Collinare “Vigne e Vini”, l’operatore economico EATEC s.r.l. – P.IVA: 05349180876 ha trasmesso il 

riscontro alla suddetta richiesta; 

- in data 05/09/2023, alle ore 15:00 la commissione giudicatrice che coadiuva il RUP nella 

valutazione dell’offerta anomala, riunitasi in modalità telematica per l’esame delle integrazioni 

trasmesse dall’operatore economico EATEC s.r.l., in riscontro alla predetta richiesta ha redatto il 

“VERBALE DI AGGIUDICAZIONE N. 2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 

ECONOMICHE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 2 FASE” del 05/09/2023, dal quale si 

evince che l’offerta presentata dall’operatore economico primo classificato nel suo complesso 

congrua e sostenibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016; 

 

ACCERTATO pertanto che dal predetto verbale risulta che l’offerta presentata dall’operatore 

economico EATEC s.r.l. – P.Iva: 05349180876, concorrente in qualità di capogruppo mandataria 

del R.T.I. costituendo con il Consorzio I.T.M. P.Iva: 04683370409, è stata ritenuta nel suo 

complesso congrua e sostenibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, è stata 

pertanto proposta l’aggiudicazione. 

 

PRESO ATTO che nel succitato verbale è stato altresì specificato che le offerte tecniche che 

costituiranno parte integrante del contratto d’appalto sono solo quelle presentante in sede di gara 

dall’operatore economico EATEC s.r.l. capogruppo mandataria del costituendo R.T.I., allegate 

all’offerta tecnica “Busta B”, mentre tutta la documentazione trasmessa in riscontro alla richiesta di 

spiegazioni sull’offerta risultata anormalmente bassa, per la verifica della congruità dell’offerta 

anomala, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e successivamente integrata, non 

costituirà parte integrante del contratto, in quanto necessaria esclusivamente per le verifiche di 

legge in merito alla congruità dell’offerta. 

 

DATO ATTO che ai sensi della convenzione per l'istituzione in forma associata della CUC, la 

stessa provvede alla verifica di quanto autocertificato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara al 

fine di rendere successivamente efficace l'aggiudicazione definitiva da parte del Comune; 
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VISTO inoltre che, ai sensi della normativa vigente in materia di certificazioni, le autodichiarazioni 

presentate dal concorrente potranno essere verificate d'ufficio attraverso le banche dati digitali 

delle amministrazioni competenti; 

 

DATO ATTO che tramite la procedura dell’AVCPASS (ora leggasi Fascicolo virtuale dell'operatore 

economico - FVOE) sono stati richiesti i documenti per la verifica dei requisiti dell’operatore 

economico che ha presentato la migliore offerta; 

 

DATO ATTO che i predetti documenti sono stati richiesti in riferimento al capogruppo mandatario, 

la EATEC s.r.l. – P.Iva: 05349180876, al mandante del costituendo R.T.I., il Consorzio I.T.M. 

P.Iva: 04683370409 e all’operatore economico consorziato, l’impresa TECNOSYSTEM SRL - 

C.F./P. IVA 00652750779, come di seguito indicati: 

• l’impresa EATEC S.R.L. quale CAPOGRUPPO/MANDATARIA del costituendo R.T.I., con 

sede in Catania, Via G. Vagliasindi n.9, C. F./P. IVA 05349180876, incaricata a rappresentare 

l’Associazione temporanea presso codesto Comune in caso di aggiudicazione della gara in 

oggetto, alla quale verranno conferiti i più ampi poteri, sia per la stipula del contratto d’appalto in 

nome e per conto proprio e della mandante, sia per l’espletamento futuro di tutte le operazioni e di 

tutti gli atti dipendenti dall’appalto anzidetto e fino all’estinzione di ogni rapporto con la stazione 

appaltante e impresa ausiliata; 

• il Consorzio I.T.M. quale MANDANTE, con sede legale in Forlì (FC), Via Monda, 1C C.F./P. 

IVA 04683370409 in qualità di impresa ausiliaria dispone di idonei requisiti e capacità tecniche e in 

particolare, è qualificata nelle categorie OG1 in classifica VIII, con l’attestazione rilasciata ai sensi 

del DPR 207/2010 da CQOP SOA; 

• l’impresa TECNOSYSTEM SRL con sede in Salerno (SA), via Alfonso Balzico n. 9, C.F./P. 

IVA 00652750779, in qualità di impresa consorziata esecutrice dei lavori designata dal Consorzio 

I.T.M.; 

 

VERIFICATA l’idoneità della documentazione, relativa ai tre predetti operatori economici, richiesta 

e pervenuta tramite il sistema AVCPASS (ora FVOE) conservati agli atti, sul portale BDNA e sul 

portale INPS per la verifica del DURC; 

 

VISTA la certificazione di regolarità contributiva dell’impresa EATEC S.R.L. C. F./P. IVA 

05349180876, come attestata dal DURC INPS_37199956 con scadenza di validità il 05/12/2023, 

agli atti di questo Servizio; 
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VISTA la certificazione di regolarità contributiva del Consorzio I.T.M., C.F./P. IVA 04683370409, 

come attestata dal DURC INPS_36041578 con scadenza di validità il 15/09/2023, agli atti di 

questo Servizio; 

 

VISTA la certificazione di regolarità contributiva dell’impresa TECNOSYSTEM SRL, C.F./P. IVA 

00652750779, come attestata dal DURC INPS_37306319 con scadenza di validità il 23/12/2023, 

agli atti di questo Servizio; 

 

RITENUTO che: 

1) le procedure di selezione dell’operatore economico, così come risultanti dalla relativa 

procedura svolta siano corrette e condivisibili; 

2) sono state accertate le condizioni di legge in capo al migliore offerente, tramite l’apposito 

sistema dell’AVCPASS (ora leggasi Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE) 

predisposto dall’ANAC, e tramite il portale BDNA per la verifica antimafia e sul portale INPS per la 

verifica del DURC; 

3) sono demandati agli uffici comunali del Comune di Nizza Monferrato, competenti con atti 

successivi tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione, con particolare riguardo 

a: 

a) l’accertamento delle ulteriori eventuali condizioni di legge, oltre quanto già esperito dalla 

scrivente CUC, in capo all’aggiudicatario l’acquisizione della relativa documentazione necessaria 

alla sottoscrizione del contratto; 

b) l’acquisizione della garanzia fideiussoria definitiva, prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. e dal C.S.A. da prestarsi da parte dell’aggiudicatario; 

c) l’acquisizione delle assicurazioni previste dal comma 7 dell’art. 103 dell’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e dal C.S.A.; 

d) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 

100, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;  

e) un proprio piano operativo di sicurezza di cui al combinato disposto dell’articolo 131, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo n 163 del 2006, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del 

decreto legislativo n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto legislativo. 

 

VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 

 

VISTI: 

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 
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• il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

• il D.P.R. n. 207/10 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, 

n. 163, per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-

guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016; 

• il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

• il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 

2021, n. 108 “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”  

 

DETERMINA 

 

1) Di APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

2) Di APPROVARE i verbali di gara relativi alla procedura aperta svolta per la selezione 

dell’operatore economico al quale affidare i “LAVORI DI RIEDIFICAZIONE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA “E. ROSSIGNOLI” IN LOCALITÀ CAMPOLUNGO” – CUP: H68E18000020003, come 

di seguito riportati: 

 “VERBALE SEGGIO DI GARA N. 1 VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA – 1 FASE” del 18/07/2023 

 “VERBALE SEGGIO DI GARA N. 2 VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA – 1 FASE” del 24/07/2023 

 “VERBALE DI AGGIUDICAZIONE N. 1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 

ECONOMICHE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 2 FASE” del 26/07/2023 

 “VERBALE DI AGGIUDICAZIONE N. 2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 

ECONOMICHE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 2 FASE” del 05/09/2023 

 

3) Di DARE ATTO che dai predetti verbali e dai relativi allegati si evince che la migliore offerta 

per l’esecuzione dei “LAVORI DI RIEDIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA “E. 

ROSSIGNOLI” IN LOCALITÀ CAMPOLUNGO” – CUP: H68E18000020003, risulta quella 

presentata dall’operatore economico concorrente la società EATEC s.r.l., con sede in Catania, Via 

G. Vagliasindi n.9, Cod. Fiscale e Partita IVA 05349180876, concorrente in qualità di capogruppo 

mandataria del R.T.I. costituendo, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8, con il 

CONSORZIO I.T.M., con sede legale in Forlì (FC), Via Monda, 1C Cod. Fiscale e Partita Iva 

04683370409 nella qualità di mandante, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 92,14, 

derivante, tra l’altro, dall’offerta di riduzione di giorni sul tempo di esecuzione dei lavori di 144 
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(CENTOQUARANTAQUATTRO) e dal ribasso del 15,170% (QUINDICI virgola DICIASSETTE) sul 

prezzo a base di gara di € 6.617.910,85, pari ad €. 1.003.937,08, e quindi per € 5.613.973,77, cui 

si aggiungono € 117.629,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un 

importo di aggiudicazione di € 5.731.603,48, oltre iva di legge al 10% pari ad € 573.160,35, per 

complessivi € 6.304.763,83; 

 

4) Di FORMULARE conseguentemente la PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, relativamente 

alla gara per l’affidamento dei “LAVORI DI RIEDIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA “E. 

ROSSIGNOLI” IN LOCALITÀ CAMPOLUNGO” – CUP: H68E18000020003 alla società EATEC 

s.r.l., con sede in Catania, Via G. Vagliasindi n.9, Cod. Fiscale e Partita IVA 05349180876, 

concorrente in qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. costituendo, ai sensi del D.Lgs. 

50/2016, art. 48, comma 8, con il CONSORZIO I.T.M., con sede legale in Forlì (FC), Via Monda, 

1C Cod. Fiscale e Partita Iva 04683370409 nella qualità di mandante, che ha ottenuto il punteggio 

complessivo di 92,14, derivante, tra l’altro, dall’offerta di riduzione di giorni sul tempo di esecuzione 

dei lavori di 144 (CENTOQUARANTAQUATTRO) e dal ribasso del 15,170% (QUINDICI virgola 

DICIASSETTE) sul prezzo a base di gara di € 6.617.910,85, pari ad €. 1.003.937,08, e quindi per 

€ 5.613.973,77, cui si aggiungono € 117.629,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta, per un importo di aggiudicazione di € 5.731.603,48, oltre iva di legge al 10% pari ad € 

573.160,35, per complessivi € 6.304.763,83; 

 

5) Di DARE ATTO che la selezione delle offerte è avvenuta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

 

6) Di DARE ATTO che i codici assegnati all’intervento sono i seguenti: 

 CUP: H68E18000020003 

 CIG (Simog): 9909002F1E 

 opera finanziata con fondi PNRR: M.4 - C.1 - I.3.3 

 

7) Di CONFERMARE che l'importo complessivo dell'opera pubblica pari ad € 8.360.000,00 

per “lavori di riedificazione della Scuola Primaria “E. Rossignoli” in località Campolungo” – CUP: 

H68E18000020003 è finanziato come segue: 

- per l’importo di € 7.600.000,00 con fondi PNRR per l’attuazione della Missione 4 – Istruzione e 

ricerca – Componente 1- Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 

Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia 
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scolastica” finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU” – assegnati Decreto N 318 del 

06/12/2022; 

- per l’importo di € 760.000,00 con Fondi opere indifferibili Anno 2023, previsti con la ex comma 

369 della LdB n. 197 del 29/12/2022, accettati tramite apposita funzionalità del portale Regis con 

Domanda numero: 0000005679 di conferma relativa al FOI 2023; 

 

8) Di PRENDERE ATTO che la spesa complessiva di € 8.360.000,00 trova imputazione alla 

Missione 4, Programma 2, art. 1, ai capitoli 339800 e 339801, negli anni 2023-2024-2025 e 

seguenti, del bilancio del Comune di Nizza Monferrato 2023/2025, approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2023; 

 

9) Di PRENDERE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’opera, per conto del 

Comune di Nizza Monferrato è l’Arch. Luigi Rotondaro – responsabile del IV Settore LL.PP. 

 

10) Di CONFERMARE che la procedura di affidamento è stata svolta dall’Arch. Luigi Rotondaro 

in veste di RUP di gara, nominato per la procedura in oggetto dall’Unione Vigne & Vini abilitato ad 

operare nell’ambito della CUC istituita presso l’Ente stesso; 

 

11) Di TRASMETTERE tutta la documentazione acquisita per la procedura in oggetto al 

Comune di Nizza Monferrato e di demandare all’Ente stesso la presa in carico del CIG 

9909002F1E sul sistema informatico per gli atti successivi di gara; 

 

12) Di TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio pubblicazioni affinché siano 

osservate le disposizioni previste dall’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. mediante la 

pubblicazione del presente atto relativo alla procedura in oggetto sul profilo del committente nella 

sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to:  MASOERO Dott.ssa. Patrizia 
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CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
Art. 147bis D.Lgs. 267/2000 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto. 
 
Lì, 12/09/2023 
 

 

Il Responsabile del Servizio 
F.to: MASOERO Dott.ssa. Patrizia 

 
 

Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario appone parere favorevole di regolarità 
contabile ed attesta la copertura finanziaria del presente atto. 
 
Lì, 12/09/2023 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to:  ZOGO Dott.ssa Chiara 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 
dell’Unione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 
dall’art. 32 L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. con decorrenza dal 12/09/2023. 
 
 
Incisa Scapaccino, lì 12/09/2023 
 

 
Il Segretario  

F.to:TOLLOI dr. Nicola 
 

 
  
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
Incisa Scapaccino, lì  Il Segretario  

TOLLOI dr. Nicola 
 


