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COMUNE DI REFRANCORE

Lavori di miglioramento sicurezza antisismica nell'edificio scolastico sito in via Asti n° 24, ospitante la scuola primaria

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

1.|LAVORI
1.1|IMPORTO LAVORI (al netto degli oneri di sicurezza)
1.1.1|Lavori a misura € -
1.1.2|Lavori a corpo € 445.000,00
1.1.3|Lavori in economia € -
1.1.4 TOTALE| € 445.000,00
1.2|ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE | LAVORI € 470.000,00
1.2.1 |Oneri per la sicurezza per lavori a misura € -
1.2.2|Oneri per la sicurezza per lavori a corpo € 25.000,00
1.2.3|Oneri per la sicurezza per lavori in economia € -
1.2.4 TOTALE| € 25.000,00
1.3|TOTALE IMPORTO LAVORI € 470.000,00
2.|SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
2.1 |Lavori in economia non previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € -
2.2|0pere complementari ed accessorie € -
23 RI|.IEVI, gqcertamgntl e |n.d.ag.|n| prgllmlnarl € 3.300,00
a) indagini geologiche, b) rilievi del sito, c) altro
24 Allacciamenti e/o spostamenti dei pubblici servizi € 6.700.00
" |a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro U
2.5|Maggiori lavori imprevisti e/o accordi bonari € 9.400,00
2.6 |Incremento del prezzo chiuso per lavori la cui durata sia pari o superiore a due anni € -
Acquisizione od espropriazione di aree o immobili
2.7 |a) indennita di espropriazione, b) indennizzo conduttori e frutti pendenti, c) indennita di € -
asservimento, d) indennita di occupazione d'urgenza
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
2.8|lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza coordinamento della € 79.900,00
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza previdenziale (compresi contributi integrativi casse di
previdenza)
2.9|Accantonamenti per incentivi € 2.820,00
Spese per stati di consistenza, frazionamenti
2.10 , Ry . ! ) € -
(compresi contributi integrativi casse di previdenza)
2.11|Spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni € -
2.12|Spese per commissioni giudicatrici € 1.117,00
Spese per pubblicita
2.13 , - S . ) . € 1.500,00
Spese per opere d'arte (minimo 2% da calcolarsi sullimporto dei lavori a base di gara) € 180.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
2.14|d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi € 6.000,00
specialistici, APE(compresi contributi integrativi casse di previdenza)
2.15|Contributo per I'Autorita per la vigilanza sui Lavori Pubblici L.n.266/2005 e per assicurazione € 225,00
IVA su lavori di: base imponibile | % IVA IVA
a) eliminazione barriere architetoniche 0,00 4% €
b) costruzione opere di urbanizzazione 0,00 10%| €
c) ristrutturazione, risanamento e restauro 0 10% €
d) manutenzione straordinaria 470.000,00 10%| € 47.000,00
e) altri lavori 0,000 22%| €
IVA su somme a disposizione:
f) lavori in economia 0,000 22%| €
g) rilievi, accertamenti, indagini 3.300,00 22% € 726,00
2.16 |h) allacciamenti ai pubblici servizi 6.700,00 22%) € 1.474,00 € 69.038,00
i) lavori imprevisti 9.400,00 10%| € 940,00
I) incremento del prezzo chiuso 0,000 22%| €
m) spese tecniche 79.900,000 22% € 17.578,00
n) spese per stati di consistenza, frazionamento 0,000 22%| €
0) spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni 0,00 0% €
p) commissioni giudicatrici 0,000 22%| €
q) pubblicita 0,000 22%| €
r) accertamenti di laboratorio, collaudi 6.000,00 22% € 1.320,00
TOTALE PERIVA € 69.038,00
217 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 180.000,00
3.|IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €  650.000,00




