


1. LAVORI

1.1 IMPORTO LAVORI (al netto degli oneri di sicurezza)

1.1.1 Lavori a misura -€                        

1.1.2 Lavori a corpo 445.000,00€           

1.1.3 Lavori in economia -€                        

1.1.4 TOTALE 445.000,00€           

1.2 ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI

1.2.1 Oneri per la sicurezza per lavori a misura -€                        

1.2.2 Oneri per la sicurezza per lavori a corpo 25.000,00€             

1.2.3 Oneri per la sicurezza per lavori in economia -€                        

1.2.4 TOTALE 25.000,00€             

1.3 470.000,00€           

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

2.1 Lavori in economia non previsti in progetto ed esclusi dall'appalto -€                        

2.2 Opere complementari ed accessorie -€                        

2.3 3.300,00€               

2.4 6.700,00€               

2.5 Maggiori lavori imprevisti e/o accordi bonari 9.400,00€               

2.6 -€                        

2.7 -€                        

2.8 79.900,00€             

2.9 2.820,00€               

2.10 -€                        

2.11 -€                        

2.12 1.117,00€               

2.13 1.500,00€               

2.14 6.000,00€               

2.15 225,00€                  

IVA su lavori di: base imponibile % IVA IVA

a) eliminazione barriere architetoniche 0,00 4% -€                                             

b) costruzione opere di urbanizzazione 0,00 10% -€                                             

c) ristrutturazione, risanamento e restauro 0 10% -€                                             

d) manutenzione straordinaria 470.000,00 10% 47.000,00€                                  

e) altri lavori 0,00 22% -€                                             

IVA su somme a disposizione:

f) lavori in economia 0,00 22% -€                                             

g) rilievi, accertamenti, indagini 3.300,00 22% 726,00€                                       

h) allacciamenti ai pubblici servizi 6.700,00 22% 1.474,00€                                    

i) lavori imprevisti 9.400,00 10% 940,00€                                       

l) incremento del prezzo chiuso 0,00 22% -€                                             

m) spese tecniche 79.900,00 22% 17.578,00€                                  

n) spese per stati di consistenza, frazionamento 0,00 22% -€                                             

o) spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni 0,00 0% -€                                             

p) commissioni giudicatrici 0,00 22% -€                                             

q) pubblicità 0,00 22% -€                                             

r) accertamenti di laboratorio, collaudi 6.000,00 22% 1.320,00€                                    

69.038,00€                                  

2.17 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 180.000,00€           

3. IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 650.000,00€       

TOTALE IMPORTO LAVORI

COMUNE DI REFRANCORE

Lavori di miglioramento sicurezza antisismica nell'edificio scolastico sito in via Asti n° 24, ospitante la scuola primaria 

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

470.000,00€       

Accantonamenti per incentivi

Spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni

Rilievi, accertamenti e indagini preliminari

a) indagini geologiche, b) rilievi del sito, c) altro

Allacciamenti e/o spostamenti dei pubblici servizi

a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro

Incremento del prezzo chiuso per lavori la cui durata sia pari o superiore a due anni

Acquisizione od espropriazione di aree o immobili

a) indennità di espropriazione, b) indennizzo conduttori e frutti pendenti, c) indennità di 

asservimento, d) indennità di occupazione d'urgenza

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 

lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, assistenza previdenziale (compresi contributi integrativi casse di 

previdenza)

Spese per stati di consistenza, frazionamenti 

(compresi contributi integrativi casse di previdenza)

2.16

TOTALE PER IVA

69.038,00€             

180.000,00€       

Spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità

Spese per opere d'arte (minimo 2% da calcolarsi sull'importo dei lavori a base di gara)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici, APE(compresi contributi integrativi casse di previdenza)

Contributo per l'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici L.n.266/2005 e per assicurazione


