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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO  (SpCat 1)
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E RINTERRI  (Cat 1)

1 / 1 Manodopera qualificata, ore normali, secondo il prezziario Regionale
AP 01 2018

Rimozione canali di gronda e pluviali 6,00
Rimozione delle pensiline di ingresso 20,00
Rimozione controsoffitto a lastre piene dai bagni al piano rialzato 3,00

SOMMANO h 29,00 33,35 967,15

2 / 2 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la
01.P24.L10.005 manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100

Nolo di autogru per il sollevamento e riposizionamento delle pensiline 10,00

SOMMANO h 10,00 50,73 507,30

3 / 3 Manodopera comune, ore normali, secondo il prezziario Regionale
AP 02 2018

Spostamento degli arredi scolastici in un luogo sicuro indicato dalla
D.L. 160,00 160,00

SOMMANO h 160,00 30,01 4´801,60

4 / 4 Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del
02.P02.A68.010 materiale di risulta

Rimozione di due wc al piano rialzato e primo 2,00
Rimozione di due lavabi al piano rialzato e primo 2,00

SOMMANO cad 4,00 33,94 135,76

5 / 5 Rimozione di radiatore comprensiva di quota parte di tubo con
02.P02.A70.010 deposito al piano cortile del materiale di risulta

Rimozione dei radiatori 25,00

SOMMANO cad 25,00 37,33 933,25

6 / 6 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque
01.A02.B50.010 piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei

materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In
ceramica
Rimozione del rivestimento delle piastrelle dei bagni al piano rialzato e
primo 2,00 12,00 2,000 48,00

SOMMANO m² 48,00 10,14 486,72

7 / 7 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate
01.A02.B40.005 nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa

la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto
dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato Con una superficie di
almeno m² 0,50
Rimozione della pavimentazione in pietra dell'ingresso 33,00

SOMMANO m² 33,00 15,40 508,20

8 / 8 Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per
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R I P O R T O 8´339,98

02.P02.A50.010 altezze sino a cm 15
Rimozione del battiscopa 450,00 450,00

SOMMANO m 450,00 2,86 1´287,00

9 / 9 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello
02.P02.A10.010 demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi

spessore e specie per esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi
pilastri o piattabande in cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande,
o tubazioni, ecc.: di sezione superiore a m² 0,10 ed inferiore a m² 0,25
Demolizione cornice marcadavanzale al piano rialzato 75,00 0,100 0,150 1,13
Demolizione cornice intradosso solaio di copertura 75,00 0,100 0,100 0,75

SOMMANO m³ 1,88 608,57 1´144,11

10 / 10 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,
01.A02.B70.005 in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a

terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici
prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di
smaltimento autorizzato Per superfici di m² 0,50 ed oltre
Sviluppo pareti portanti in muratura e calcestruzzo facciate interne (sp.
40 cm) 71,00 9,700 688,70
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano seminterrato 2,00 1,20 2,650 -6,36

2,00 1,20 1,750 -4,20
3,00 0,90 2,100 -5,67
4,00 1,30 0,300 -1,56
1,00 1,30 1,000 -1,30

a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 5,00 1,80 3,370 -30,33
1,00 1,60 2,000 -3,20
8,00 0,60 1,300 -6,24
6,00 1,30 3,370 -26,29
2,00 1,30 2,400 -6,24

a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 5,00 1,80 3,370 -30,33
8,00 1,30 3,370 -35,05
1,00 1,20 2,000 -2,40
8,00 0,60 1,300 -6,24

2,00 3,200 -6,40

Sviluppo pareti portanti in muratura e calcestruzzo facciate esterne
(sp. 40 cm) 66,00 8,100 534,60

14,00 2,300 32,20
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano seminterrato 2,00 1,20 2,650 -6,36

2,00 1,20 1,750 -4,20
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 5,00 1,80 2,000 -18,00

6,00 1,30 2,000 -15,60
7,00 0,60 1,300 -5,46
2,00 1,30 2,400 -6,24

a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 5,00 1,80 2,000 -18,00
8,00 1,30 2,000 -20,80
7,00 0,60 1,300 -5,46

Sviluppo pareti portanti in muratura facciate interne (sp. 25 cm) 40,00 2,000 9,700 776,00
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano seminterrato 2,00 1,20 2,000 2,100 -10,08

1,00 1,94 2,000 2,300 -8,92
2,00 1,94 2,000 2,250 -17,46

a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 4,00 1,20 2,000 2,100 -20,16
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 3,00 1,80 2,000 2,000 -21,60

Sommano positivi m² 2´031,50
Sommano negativi m² -350,15

SOMMANO m² 1´681,35 11,14 18´730,24

11 / 31 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in
01.A02.A40.005 qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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R I P O R T O 29´501,33

materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima
della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
smaltimento autorizzato
Demolizione del marciapiede esterno 40,00 1,100 0,150 6,60
Demolizione sottofondo pavimentazione in pietra 17,00 0,100 1,70
Demolizione marciapiede per le bocche di lupo 9,00 0,100 0,90

SOMMANO m³ 9,20 87,45 804,54

12 / 32 Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque
01.A02.A30.005 piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei

materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della
demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
smaltimento autorizzato
Demolizione delle pareti in blocchi di cemento che costituiscono le
bocche di lupo 25,00 0,200 1,000 5,00

SOMMANO m³ 5,00 180,77 903,85

13 / 33 Demolizione di manufatti in elevazione in calcestruzzo armato, quali
02.P02.A19.010 rampanti, sporti, solette piene ecc, all'interno o all'esterno di edifici,

compreso il taglio del ferro con appropriate attrezzature, eseguita a
mano con martello demolitore .
Demolizione tratto di fondazione della rampa disabili 8,85 0,400 0,400 1,42
Demolizione del solaio in latero cemento per apertura di nuova botola
di accesso al sottotetto 1,54 1,300 0,210 0,42

SOMMANO m³ 1,84 632,90 1´164,54

14 / 34 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale
01.A02.C10.015 utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio

dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve
essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam,
calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa
in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo,
per superfici di m² 0,50 e oltre
Disfacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso 24,00 0,500 12,00

SOMMANO m² 12,00 11,51 138,12

15 / 35 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a
01.A01.A85.005 macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese

le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero
continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate
ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione
lavori ad una distanza massima di m 300 Fino alla profondita' di m 2
Scavo lungo il perimetro per il rinforzo delle pareti esterne in
calcestruzzo 42,00 1,500 2,000 126,00

SOMMANO m³ 126,00 19,85 2´501,10

16 / 36 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a
01.A01.A85.010 macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese

le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero
continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate
ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione
lavori ad una distanza massima di m 300 Per profondita' comprese tra
m 2 e m 3
Scavo lungo il perimetro per il rinforzo delle pareti esterne in
calcestruzzo 42,00 1,500 1,000 63,00

SOMMANO m³ 63,00 24,83 1´564,29

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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R I P O R T O 36´577,77

17 / 37 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87.020 precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,

compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
Vedi voce n° 35 [m³ 126.00] 126,00
Vedi voce n° 36 [m³ 63.00] 63,00

SOMMANO m³ 189,00 7,81 1´476,09

18 / 38 Nolo di argano a cavalletto con palo della portata di kg 250, compresa
01.P24.E70.005 energia elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo

impiego, escluso l'onere del manovratore
Nolo di argano per scarico macerie 400,00

SOMMANO h 400,00 4,10 1´640,00

19 / 39 ONERI DI DISCARICA: cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
29.P15.A05.025 (rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni separate di cemento,

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17
01 06 (rif.codice CER 17 01 07)
Vedi voce n° 6 [m² 48.00] 0,010 2,400 1,15
Vedi voce n° 7 [m² 33.00] 0,030 2,800 2,77
Vedi voce n° 8 [m 450.00] 0,10 0,020 2,400 2,16
Vedi voce n° 9 [m³ 1.88] 2,200 4,14
Vedi voce n° 10 [m² 1 681.35] 0,015 1,800 45,40
Vedi voce n° 31 [m³ 9.20] 2,500 23,00
Vedi voce n° 32 [m³ 5.00] 2,400 12,00
Vedi voce n° 33 [m³ 1.84] 2,500 4,60

SOMMANO t 95,22 9,00 856,98

20 / 104 ONERI DI DISCARICA: miscele bituminose, catrame di carbone e
29.P15.A15.010 prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose

diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Vedi voce n° 34 [m² 12.00] 0,100 1,800 2,16

SOMMANO t 2,16 10,01 21,62

OPERE STRUTTURALI  (Cat 2)

Connettori in fibra di basalto passanti per pareti di spessore 40 cm.  Fornitura e posa in opera di connessione strutturale tra le strutture esistenti, in murature di mattoni pieni e malta di calce o in calcestruzzo non armato dello spessore di 40 cm, e l'intonaco armato costituita da connettori in fibra di vetro unidirezionali e da una matrice pozzolanica stabilizzata applicati per realizzare la continuità necessaria a garantire l'affidabilità del rinforzo e avranno caratteristiche : la malta dovrà essere conforme alla norma UNI EN1504-3, resistenza a compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/mmq., modulo elastico a 28 giorni:18.5 Mpa, il connettore in fibra di vetro di diametro 10 mm dovrà avere una tensione di rottura a trazione pariad almeno 300 MPa. E' esclusa dalla voce la successiva applicazione delle finiture. Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. 

21 / 11 Connettori in fibra di basalto passanti per pareti di spessore 40 
AP 03 cm.  Fornitura e posa in opera di connessione strutturale tra le 

strutture esistenti, in murature di mattoni pieni e malta di calce o in 
calcestruzzo non armato dello spessore di 40 cm, e l'intonaco armato 
costituita da connettori in fibra di vetro unidirezionali e da una matrice 
pozzolanica stabilizzata applicati per realizzare la continuità 
necessaria a garantire l'affidabilità del rinforzo e avranno 
caratteristiche : la malta dovrà essere conforme alla norma UNI EN
1504-3, resistenza a compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/mmq., 
modulo elastico a 28 giorni:18.5 Mpa, il connettore in fibra di vetro di 
diametro 10 mm dovrà avere una tensione di rottura a trazione pari
ad almeno 300 MPa. E' esclusa dalla voce la successiva 
applicazione delle finiture. Nella voce sono incluse tutte le 
attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. 
Sviluppo pareti portanti in muratura e calcestruzzo (sp. 40 cm) - 2
connessioni / mq 1280,000 1´280,00

SOMMANO cad 1´280,00 24,86 31´820,80

Connettori in fibra di basalto passanti per pareti di spessore 25 cm.  Fornitura e posa in opera di connessione strutturale tra le strutture esistenti, in muratura di mattoni pieni e malta di calce dello spessore di 25 cm, e l'intonaco armato costituita da connettori in fibra di vetro unidirezionali e da una matrice pozzolanica stabilizzata applicati per realizzare la continuità necessaria a garantire l'affidabilità del rinforzo e avranno caratteristiche: la malta dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1504-3, resistenza a compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/mmq., modulo elastico a 28 giorni:18.500 Mpa, il connettore in fibra di vetro del diametro 10 mm dovrà avere una tensione di rottura a trazione non inferiore a 300MPa. E' esclusa dalla voce la successiva applicazione delle finiture. Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. 

22 / 12 Connettori in fibra di basalto passanti per pareti di spessore 25 

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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R I P O R T O 72´393,26

AP 04 cm.  Fornitura e posa in opera di connessione strutturale tra le 
strutture esistenti, in muratura di mattoni pieni e malta di calce dello 
spessore di 25 cm, e l'intonaco armato costituita da connettori in fibra 
di vetro unidirezionali e da una matrice pozzolanica stabilizzata 
applicati per realizzare la continuità necessaria a garantire 
l'affidabilità del rinforzo e avranno caratteristiche: la malta dovrà 
essere conforme alla norma UNI EN 1504-3, resistenza a 
compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/mmq., modulo elastico a 28 
giorni:18.500 Mpa, il connettore in fibra di vetro del diametro 10 mm 
dovrà avere una tensione di rottura a trazione non inferiore a 300
MPa. E' esclusa dalla voce la successiva applicazione delle finiture. 
Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i materiali per rendere 
il lavoro finito a regola d'arte. 
Sviluppo pareti portanti in muratura sp. 25 cm - 2 connessioni / mq 880,000 880,00

SOMMANO cad 880,00 19,35 17´028,00

Connettori in fibra di basalto non passanti per pareti di spessore40  cm.  Fornitura e posa in opera di connessione strutturale tra le strutture esistenti, in murature di mattoni pieni e malta di calce o in calcestruzzo armato dello spessore di 40 cm, e l'intonaco armato costituita da connettori in fibra di vetro unidirezionali e da una matrice pozzolanica stabilizzata applicati per realizzare la continuità necessaria a garantire l'affidabilità del rinforzo e avranno caratteristiche: la malta dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1504-3, resistenza a compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/mmq., modulo elastico a 28 giorni:18.500 Mpa, il connettore in fibra di vetro del diametro 10 mm dovrà avere una tensione di rottura a trazione non inferiore a 300 MPa. E' esclusa dalla voce la successiva applicazione delle finiture. Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. 

23 / 13 Connettori in fibra di basalto non passanti per pareti di spessore
AP 05 40  cm.  Fornitura e posa in opera di connessione strutturale tra le 

strutture esistenti, in murature di mattoni pieni e malta di calce o in 
calcestruzzo armato dello spessore di 40 cm, e l'intonaco armato 
costituita da connettori in fibra di vetro unidirezionali e da una matrice 
pozzolanica stabilizzata applicati per realizzare la continuità 
necessaria a garantire l'affidabilità del rinforzo e avranno 
caratteristiche: la malta dovrà essere conforme alla norma UNI EN 
1504-3, resistenza a compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/mmq., 
modulo elastico a 28 giorni:18.500 Mpa, il connettore in fibra di vetro 
del diametro 10 mm dovrà avere una tensione di rottura a trazione 
non inferiore a 300 MPa. E' esclusa dalla voce la successiva 
applicazione delle finiture. Nella voce sono incluse tutte le 
attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. 
Connettori non passanti sulle murature di spessore 40 cm - 2
connessioni / mq 480,000 480,00

SOMMANO cad 480,00 19,28 9´254,40

Connettori in fibra di basalto non passanti per pareti di spessore25  cm.  Fornitura e posa in opera di connessione strutturale tra le strutture esistenti, in muratura di mattoni pieni e malta di calce dello spessore di 25 cm, e l'intonaco armato costituita da connettori in fibra di vetro unidirezionali e da una matrice pozzolanica stabilizzata applicati per realizzare la continuità necessaria a garantire l'affidabilità del rinforzo e avranno caratteristiche: la malta dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1504-3, resistenza a compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/mmq., modulo elastico a 28 giorni:18.500 Mpa, il connettore in fibra di vetro del diametro 10 mm dovrà avere una tensione di rottura a trazione non inferiore a 300MPa. E' esclusa dalla voce la successiva applicazione delle finiture. Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. 

24 / 14 Connettori in fibra di basalto non passanti per pareti di spessore
AP 06 25  cm.  Fornitura e posa in opera di connessione strutturale tra le 

strutture esistenti, in muratura di mattoni pieni e malta di calce dello 
spessore di 25 cm, e l'intonaco armato costituita da connettori in fibra 
di vetro unidirezionali e da una matrice pozzolanica stabilizzata 
applicati per realizzare la continuità necessaria a garantire 
l'affidabilità del rinforzo e avranno caratteristiche: la malta dovrà 
essere conforme alla norma UNI EN 1504-3, resistenza a 
compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/mmq., modulo elastico a 28 
giorni:18.500 Mpa, il connettore in fibra di vetro del diametro 10 mm 
dovrà avere una tensione di rottura a trazione non inferiore a 300
MPa. E' esclusa dalla voce la successiva applicazione delle finiture. 
Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i materiali per rendere 
il lavoro finito a regola d'arte. 
Connettori non passanti sulle murature di spessore 25 cm - 2
connessioni / mq 70,000 70,00

SOMMANO cad 70,00 17,22 1´205,40

25 / 15 Rinforzo strutturale delle pareti portanti in muratura e in calcestruzzo
AP 07 armato.  Fornitura e posa in opera di malta strutturale, premiscelata

tixotropica pozzolanica ad alta resistenza e ritiro compensato con fibre
di polipropilene e di una rete in fibra di basalto per la realizzazione di
un intonaco armato su strutture in muratura portante in mattoni pieni o
in calcestruzzo secondo le seguenti fasi:
- previa pulizia e rimozione attenta e puntuale di materiale incoerente
e/o di precedenti resti d'intonaco, da eseguirsi a mano o con mezzi
meccanici;
- pulizia e umidificazione delle superfici;

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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R I P O R T O 99´881,06

- applicazione di una prima mano di aggrappo e regolarizzazione
realizzato con un'apposita malta da rinzaffo premiscelata avente le
seguenti caratteristiche: a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità
, conforme alla norma EN 998-1, solfati solubili (CEN/TC 125) < 10
ppm, cloruri solubili (CEN/TC 125) < 10 ppm, nitriti/nitrati solubili (CEN/
TC 125) < 10 ppm, Mg++ (CEN/TC 125) < 5 ppm, Ca++ (CEN/TC 125)
< 50 ppm, Na+ (CEN/TC 125) < 20 ppm, K+ (CEN/TC 125) < 5 ppm,
porosità della malta (Normal 4/80) - volume di pori con d<0,5:85%,
porosità della malta (Normal 4/80) - porosità aperta integrale:23%,
assorbimento d'acqua (EN 1015-18) : W1, permeabilità al vapore
acqueo (EN 1015-19):µ = 15, conducibilità termica/Massa volumica
(EN 1745) : (?10,dry) 0,93 W/mK (valore tabulato), adesione (EN
1015-12) = 0,6 N/mm2 - FP:C, reazione al fuoco (EN 13501-1)
Euroclasse A1;
- successiva applicazione di una malta premiscelata, tixotropica con
caratteristiche:conforme alla Norma UNI EN 998-2;di tipo
Md;resistenza a compressione 3/7/28 gg (EN 1015-11) =26; =34;
=49,5 MPa, resistenza a flessione 3/7/28 gg (EN 1015-11) =3,1; =3,8;
=5,5 MPa, modulo elastico-a 28 gg (EN 13412) = 15 GPa, solfati
solubili (CEN/TC 125) < 10 ppm, cloruri solubili (CEN/TC 125) < 10
ppm, nitriti/nitrati solubili (CEN/TC 125) < 10 ppm, mg++ (CEN/TC
125) < 350 ppm Ca++ (CEN/TC 125) < 350 ppm, na+ (CEN/TC 125) <
350 ppm k+ (CEN/TC 125) < 350 ppm, porosità della malta (Normal 4/
80) - volume di pori con d<0,5:85%, porosità della malta (Normal 4/80)
- porosità aperta integrale 23%, assorbimento d'acqua (EN 1015-18)
0,2 ((kg/(m2 xmin0,5)), permeabilità al vapore acqueo (EN 1745-5.4.4)
µ 15/35, conducibilità termica/Massa volumica (EN 1745-5.4.6)
(?10,dry) 0,83 W/mK, adesione (EN 1015-12) = 0,6 N/mm2 - FP: C,
reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse A1;
- applicazione di rete in fibra di basalto con caratteristiche : densita del
filamento Kg/dm3 : 2,67, resistenza a trazione Mpa = 2600, modulo
elastico > GPa 85, contenuto di umidita della roccia di basalto : 0,1%,
punto di fusione : 1350 c°, dimensione delle Maglie : mm 35 x 28,
superficie specifica - grammatura : 200 gr./mq., densita filato ISO
4602:1997 ends/m 83 - ordito 70 - trama , carico di rottura ISO
4606:1997 kN/m 25 - ordito 45 - trama, stabilita - temperatura : da -
35°C a 200°C. La rete in fibra di basalto dovrà essere applicata con
una sovrapposizione di almeno 15 cm. Nella voce sono incluse tutte le
attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Sviluppo pareti portanti in muratura e calcestruzzo facciate interne (sp.
40 cm) 71,00 9,700 688,70
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano seminterrato 2,00 1,20 2,650 -6,36

2,00 1,20 1,750 -4,20
3,00 0,90 2,100 -5,67
4,00 1,30 0,300 -1,56
1,00 1,30 1,000 -1,30

a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 5,00 1,80 3,370 -30,33
1,00 1,60 2,000 -3,20
1,00 1,80 2,500 -4,50
8,00 0,60 1,300 -6,24
6,00 1,30 3,370 -26,29
2,00 1,30 2,400 -6,24
1,00 2,00 3,200 -6,40

a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 5,00 1,80 3,370 -30,33
7,00 1,30 3,370 -30,67
1,00 1,30 2,000 -2,60
1,00 1,20 2,100 -2,52
8,00 0,60 1,300 -6,24
1,00 2,00 3,200 -6,40

Sviluppo pareti portanti in muratura e calcestruzzo facciate esterne
(sp. 40 cm) 66,00 8,100 534,60

14,00 2,300 32,20
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano seminterrato 2,00 1,20 2,650 -6,36

2,00 1,20 1,750 -4,20
3,00 0,90 2,100 -5,67
4,00 1,30 0,300 -1,56
1,00 1,30 1,000 -1,30

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 1´055,36 99´881,06
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´055,36 99´881,06

a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 5,00 1,80 2,000 -18,00
6,00 1,30 2,000 -15,60
8,00 0,60 1,300 -6,24
2,00 1,30 2,400 -6,24
1,00 1,60 2,000 -3,20

a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 5,00 1,80 2,000 -18,00
8,00 1,30 2,000 -20,80
8,00 0,60 1,300 -6,24
1,00 1,20 2,100 -2,52

Sviluppo pareti portanti in muratura facciate interne (sp. 25 cm) 40,00 2,000 9,700 776,00
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano seminterrato 4,00 1,20 2,000 2,100 -20,16

1,00 1,94 2,000 2,300 -8,92
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 4,00 1,20 2,000 2,100 -20,16
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 3,00 1,20 2,000 2,100 -15,12

Sommano positivi mq 2´031,50
Sommano negativi mq -361,34

SOMMANO mq 1´670,16 85,90 143´466,74

26 / 16 Sovrapprezzo alla voce NP 06 per applicazione ulteriore di reti in fibra
AP 08 di basalto da applicare, in direzione orizzontale, sulle facciate esterne

in corrispondenza dei cordoli perimetrali in calcestruzzo armato dei
solai in latero cemento.
Rinforzo delle pareti portanti con applicazione di rete in direzione
orizzontale 72,00 3,500 252,00

SOMMANO mq 252,00 18,48 4´656,96

27 / 17 Realizzazione di controparete interna, minimo  EI 60, delle murature
AP 09 portanti in muratura e in calcestruzzo non armato, per la protezione al

fuoco dello strato di intonaco armato con rete in fibra di balsalto.
Rivestimento con lastre in silicato di calcio, dimensioni 1200 x 2500
mm e spessore 9 mm, fissata alla parete con 18 tasselli metallici per
lastra (6/mq). Classe A1 di reazione al fuoco. Certificato di prova n.
279053 / 3272FR. Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i
materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Sviluppo pareti portanti in muratura e calcestruzzo facciate interne (sp.
40 cm) 71,00 9,700 688,70
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano seminterrato 2,00 1,20 2,650 -6,36

2,00 1,20 1,750 -4,20
3,00 0,90 2,100 -5,67
4,00 1,30 0,300 -1,56
1,00 1,30 1,000 -1,30

a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 5,00 1,80 3,370 -30,33
1,00 1,60 2,000 -3,20
1,00 1,80 2,500 -4,50
8,00 0,60 1,300 -6,24
6,00 1,30 3,370 -26,29
2,00 1,30 2,400 -6,24

a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 5,00 1,80 3,370 -30,33
7,00 1,30 3,370 -30,67
1,00 1,30 2,000 -2,60
1,00 1,20 2,000 -2,40
8,00 0,60 1,300 -6,24

2,00 3,200 -6,40

Sviluppo pareti portanti in muratura facciate interne (sp. 25 cm) 40,00 2,000 9,700 776,00
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano seminterrato 4,00 1,20 2,000 2,100 -20,16

1,00 1,94 2,000 2,300 -8,92
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 4,00 1,20 2,000 2,100 -20,16
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 3,00 1,20 2,000 2,100 -15,12

Sommano positivi mq 1´464,70
Sommano negativi mq -238,89

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 1´225,81 248´004,76
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´225,81 248´004,76

SOMMANO mq 1´225,81 30,59 37´497,53

Sistema antibaltamento delle pareti non portanti di spessore superiore a 10 cm, con applicazione di reti in fibra di vetro. Per la messa in sicurezza delle partizioni interne superiori a 10 cm saràimpiegata una speciale armatura bidirezionale costituita da fibre di vetro trattate superficialmente con un appretto a base poliuretanica resistente agli alcali che grazie alla sua particolare tessitura conferisce alla muratura rinforzata un'elevata duttilità poiché determina una ripartizione più uniforme delle sollecitazioni dinamiche. Sulla superficie, preventivamente trattata rimuovendo la pittura esistente mediante carteggiattura, verrà stesa una prima mano di malta adesiva a pennello o a rullo, e successivamente verrà applicata la rete in fibra di vetro e infine un secondo strato di malta adesiva. La superficie sarà infine rasata per la fase finale di tinteggiatura. La rete in fibra di vetro, fornita in rotoli di larghezza 1 metro e lunghezza 50 metri, sarà applicata sulla muratura garantendo sempre un sormonto di 15 cm. La fibre di vetro che costituiscono la rete dovranno avere una resistenza a trazione parti a 1620 N/mmq, modulo elastico di 42 GPa, allungamento a rottura del 4%. La malta adesiva avrà una resistenza a trazione pari a 5,25 N/mmq con modulo elastico a trazione di 0,55 MPa. Nella voce è esclusa la successiva applicazione della rasatura.

28 / 18 Sistema antibaltamento delle pareti non portanti di spessore 
AP 11 superiore a 10 cm, con applicazione di reti in fibra di vetro. Per la 

messa in sicurezza delle partizioni interne superiori a 10 cm sarà
impiegata una speciale armatura bidirezionale costituita da fibre di 
vetro trattate superficialmente con un appretto a base poliuretanica 
resistente agli alcali che grazie alla sua particolare tessitura 
conferisce alla muratura rinforzata un'elevata duttilità poiché 
determina una ripartizione più uniforme delle sollecitazioni 
dinamiche. Sulla superficie, preventivamente trattata rimuovendo la 
pittura esistente mediante carteggiattura, verrà stesa una prima 
mano di malta adesiva a pennello o a rullo, e successivamente verrà 
applicata la rete in fibra di vetro e infine un secondo strato di malta 
adesiva. La superficie sarà infine rasata per la fase finale di 
tinteggiatura. La rete in fibra di vetro, fornita in rotoli di larghezza 1 
metro e lunghezza 50 metri, sarà applicata sulla muratura 
garantendo sempre un sormonto di 15 cm. La fibre di vetro che 
costituiscono la rete dovranno avere una resistenza a trazione parti a 
1620 N/mmq, modulo elastico di 42 GPa, allungamento a rottura del 
4%. La malta adesiva avrà una resistenza a trazione pari a 5,25 
N/mmq con modulo elastico a trazione di 0,55 MPa. Nella voce è 
esclusa la successiva applicazione della rasatura.
Antiribaltamento pareti interne piano seminterrato 2,00 20,00 2,700 108,00
a detrarre la superficie delle porte 4,00 0,90 2,100 -7,56

6,00 1,20 2,100 -15,12
Antiribaltamento pareti interne piano rialzato 2,00 17,00 3,500 119,00
a detrarre la superficie delle porte 2,00 1,00 2,100 -4,20

2,00 1,30 2,100 -5,46
4,00 1,20 2,100 -10,08

Antiribaltamento pareti interne piano primo 2,00 12,00 3,500 84,00
a detrarre la superficie delle porte 2,00 0,90 2,100 -3,78

6,00 1,20 2,100 -15,12

Sommano positivi mq 311,00
Sommano negativi mq -61,32

SOMMANO mq 249,68 87,81 21´924,40

29 / 19 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento
AP 13 eseguita con lastre in gessofibrorinforzato, armate mediante

accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro, in
Classe A2-s1, d0 di reazione al fuoco, sp.13 mm, fissate attraverso viti
autoforanti (con punta a chiodo e testa svasata) all'intelaiatura primaria
in profilati sagomati C60x27x0,7 mm in acciaio zincato ad elevata
resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195, ancorati ai
travetti del solaio attraverso tasselli meccanici ad espansione, classe
8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, con bussola in ottone e
cavaliere in acciaio zincato con isolatore elastomerico di connessione,
sp.1,2 mm, con resistenza a strappo superiore a 150 Kg. La
controsoffittatura antisfondellamento è completa di pannelli in
polistirolo in CLASSE E di resistenza al fuoco, sp. 20 mm, inseriti
nell'intercapedine tra lastre ed intradosso del solaio e delimitata da un
giunto isolatore perimetrale elastomerico che ne incrementa la
capacità di assorbimento sismico. La finitura è eseguita con garza
adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, per rendere le
superfici pronte per le opere di tinteggiatura. L'interasse
dell'intelaiatura primaria è di 400 mm. La posa è preceduta dalla
rimozione di canaline e corpi illuminanti e dal loro successivo
riposizionamento. Si intendono inclusi tutti gli oneri e le lavorazioni per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Controsoffitto antisfondellamento piano seminterrato 78,00 78,00
Controsoffitto antisfondellamento piano rialzato 165,00 165,00
Controsoffitto antisfondellamento piano primo 200,00 200,00

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 443,00 307´426,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 443,00 307´426,69

SOMMANO m2 443,00 50,78 22´495,54

Sistema antisfondellamento dei solai in latero cemento con applicazione di reti in fibra di vetro. Per la messa in sicurezza dei solai in latero cemento sarà impiegata una speciale armatura bidirezionale costituita da fibre di vetro trattate superficialmente con un appretto a base poliuretanica resistente agli alcali. Sulla superficie, preventivamente trattata rimuovendo la pittura esistente mediante carteggiattura, verrà stesa una prima mano di malta adesiva a pennello o a rullo, e successivamente verrà applicata larete in fibra di vetro e infine un secondo strato di malta adesiva. La superficie sarà infine rasata per la fase finale di tinteggiatura. La rete in fibra di vetro, fornita in rotoli di larghezza 1 metro e lunghezza 50 metri, sarà applicata sulla muratura garantendo sempre un sormontodi 15 cm. La fibre di vetro che costituiscono la rete dovranno avere una resistenza a trazione parti a 1620 N/mmq, modulo elastico di 42 GPa, allungamento a rottura del 4%. La malta adesiva avrà una resistenza a trazione pari a 5,25 N/mmq con modulo elastico a trazione di 0,55 MPa. Nella voce è esclusa la successiva applicazione della rasatura.

30 / 20 Sistema antisfondellamento dei solai in latero cemento con 
AP 12 applicazione di reti in fibra di vetro. Per la messa in sicurezza dei 

solai in latero cemento sarà impiegata una speciale armatura 
bidirezionale costituita da fibre di vetro trattate superficialmente con 
un appretto a base poliuretanica resistente agli alcali. Sulla 
superficie, preventivamente trattata rimuovendo la pittura esistente 
mediante carteggiattura, verrà stesa una prima mano di malta 
adesiva a pennello o a rullo, e successivamente verrà applicata la
rete in fibra di vetro e infine un secondo strato di malta adesiva. La 
superficie sarà infine rasata per la fase finale di tinteggiatura. La rete 
in fibra di vetro, fornita in rotoli di larghezza 1 metro e lunghezza 50 
metri, sarà applicata sulla muratura garantendo sempre un sormonto
di 15 cm. La fibre di vetro che costituiscono la rete dovranno avere 
una resistenza a trazione parti a 1620 N/mmq, modulo elastico di 42 
GPa, allungamento a rottura del 4%. La malta adesiva avrà una 
resistenza a trazione pari a 5,25 N/mmq con modulo elastico a 
trazione di 0,55 MPa. Nella voce è esclusa la successiva 
applicazione della rasatura.
Antisfondellamento dei solai in latero - cemento (laboratori di
informatica piano seminterrato) 64,00 64,00
Antisfondellamento dei solai in latero - cemento (locali archivio piano
seminterrato) 42,00 42,00
Antisfondellamento dei solai in latero - cemento (bagni al piano
rialzato) 15,00 15,00

SOMMANO mq 121,00 91,40 11´059,40

31 / 24 Fornitura e posa di malta deumidificante da finitura da applicarsi nelle
AP 10 seguenti fasi:

- pulizia del supporto e rimozione del materiale incoerente  e/o
precendemti resti di intonaco da eseguirsi a mano o con mezzi
meccanici con trasporto dei materiali di risulta alle discariche
autorizzate;
- umidificazione delle superifici;
- applicazione di maltra premiscelata traspirante di colore bianco di
finitura dello spessore minimo di 3 mm (reazione al fuoco A1).
Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i materiali per rendere il
lavoro finito a regola d'arte.
Finitura facciate esterne in elevazione:
Sviluppo pareti portanti in muratura e calcestruzzo facciate esterne
(sp. 40 cm) 66,00 8,100 534,60

14,00 2,300 32,20
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano seminterrato 2,00 1,20 2,650 -6,36

2,00 1,20 1,750 -4,20
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 5,00 1,80 2,000 -18,00

6,00 1,30 2,000 -15,60
8,00 0,60 1,300 -6,24
2,00 1,30 2,400 -6,24
1,00 1,60 2,000 -3,20

a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 5,00 1,80 2,000 -18,00
8,00 1,30 2,000 -20,80
8,00 0,60 1,300 -6,24
1,00 1,20 2,100 -2,52

Sommano positivi mq 566,80
Sommano negativi mq -107,40

SOMMANO mq 459,40 17,28 7´938,43

32 / 87 Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre
AP 21 d'acciaio, di diametro massimo 16 mm per una profondità minima di

200 mm negli elementi strutturali (travi solette e muri) tramite
ancorante chimico a base di resina epossidica bicomponente fornita in

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 348´920,06
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 348´920,06

cartucce da 390 ml o 500 ml. Diametro del foro massimo di 20 mm,
eseguito con carotatrice, e iniezione della resina pari a 2/3 della
profondità del foro. Nella voce è esclusa la fornitura delle barre
d'acciaio.
Inghisaggi per le nuove armature dei cordoli nella trave esistente 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 6,89 110,24

33 / 88 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
01.A04.B30.005 con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4,

per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a
soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera,
escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione
ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione
minima C25/30
Calcestruzzo per nuovi cordoli in c.a. della botola 3,80 0,300 0,210 0,24

SOMMANO m³ 0,24 98,96 23,75

34 / 89 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture
01.A04.C00.015 semplici armate

Vedi voce n° 88 [m³ 0.24] 0,24

SOMMANO m³ 0,24 121,93 29,26

35 / 90 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00.005 per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e

consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
Vedi voce n° 89 [m³ 0.24] 0,24

SOMMANO m³ 0,24 8,55 2,05

36 / 91 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
01.A04.F10.005 tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN

10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e
lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm
a 50 mm
Acciaio per cordoli in c.a. 80,000 80,00

SOMMANO kg 80,00 1,35 108,00

37 / 92 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
01.A04.H00.005 precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il

puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo
delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
Casserature cordoli in c.a. 3,80 0,600 2,28

SOMMANO m² 2,28 43,37 98,88

38 / 93 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate,
01.A18.A25.005 opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle,

pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine
A lavorazione chiodata o bullonata
Trave in acciaio di rinforzo all'intradosso delle travi centrali in c.a. -
HEB 200 3,00 3,10 61,300 570,09
Trave in acciaio di rinforzo delle travi centrali in c.a. - UNP 180 6,00 3,90 22,000 514,80

SOMMANO kg 1´084,89 4,67 5´066,44

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 354´358,68
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R I P O R T O 354´358,68

39 / 94 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A doppio
01.A18.A40.005 T

Vedi voce n° 93 [kg 1 084.89] 1´084,89

SOMMANO kg 1´084,89 3,82 4´144,28

40 / 95 Malta reoplastica premiscelata antiritiro per rinforzi strutturali e cuciture
01.P02.E00.005 Malta reoplastica a ritiro controllato per l'estradosso delle travi HEB

200 (resa 19 kg/mq per cm di spessore) 3,00 2,70 0,200 19,000 30,78

SOMMANO kg 30,78 0,83 25,55

41 / 96 Manodopera qualificata, ore normali, secondo il prezziario Regionale
AP 01 2018

Applicazione della malta reoplastica all'estradosso delle travi in acciaio
HEB 200 6,00

SOMMANO h 6,00 33,35 200,10

42 / 97 Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre
AP 16 filettatte, di diametro massimo 16 mm per una profondità minima di

250 mm negli elementi strutturali (travi solette e muri) tramite
ancorante chimico a base di resina epossidica bicomponente fornita in
cartucce da 390 ml o 500 ml. Diametro del foro massimo di 18 mm,
eseguito con carotatrice, e iniezione della resina pari a 2/3 della
profondità del foro. Nella voce è esclusa la fornitura delle barre
filettate.
Inghisaggi passanti per le travi di rinforzo in acciaio 27,00 27,00

SOMMANO cadauno 27,00 31,26 844,02

43 / 98 Protezione strutturale R 60 delle travi HEA 200 costituita da lastra in
AP 15 calcio silicato dello spessore di spessore 25 mm, con sottostruttura

metallica, stuccatura dei giunti degli angoli e delle teste delle viti in
modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.
Protezione al fuoco delle travi di rinforzo HEB 200 3,00 2,70 0,670 5,43
Protezione al fuoco delle travi di rinforzo UNP 180 3,00 3,50 0,750 7,88

SOMMANO mq 13,31 111,90 1´489,39

OPERE ARCHIETTONICHE  (Cat 3)

44 / 21 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della
01.A09.E40.005 superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva

applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello
spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere
prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C Con membrana
di tipo normale
Rifacimento dell'impermeabilizzazione delle pareti controterra 42,00 2,450 102,90

SOMMANO m² 102,90 15,73 1´618,62

45 / 22 Fornitura e posa di bocche di lupo in vetroresina, profonde 700 mm,
AP 18 larghezza 1500 mm, altezza 1000 mm, complete di griglie e  sifone di

scarico.  Nella voce è compresa la fornitura in sito della bocca di lupo,
il motaggio e tutti i materiali e attrezzature per eseguire il lavoro a
regola d'arte.
Bocche di lupo 5,00

SOMMANO a corpo 5,00 1´324,27 6´621,35

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 369´301,99
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R I P O R T O 369´301,99

46 / 23 Sovrapprezzo alla voce precedente per installazione di sopralzo per
AP 19 bocche di lupo di altezza 550 mm.

Sopralzo per bocche di lupo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 601,24 601,24

47 / 25 Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza
01.A05.B75.020 meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura

del tipo M2. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno
m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 20
Muratura in blocchi forati per delimitare la parte fuori terra delle bocche
di lupo 13,00 1,050 13,65
Muratura in blocchi forati per la ricostruzione del cavedio di
ventilazione del locale macchine ascensore 1,60 1,500 2,40

SOMMANO m² 16,05 57,98 930,58

48 / 26 Manodopera qualificata, ore normali, secondo il prezziario Regionale
AP 01 2018

Installazione grigla di ventilazione in lamiera forata recuperata dalla
precedente demolizione 2,00

SOMMANO h 2,00 33,35 66,70

49 / 27 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi,
01.A10.A10.005 ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli

angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una
superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2
Intonacatura della muratura in blocchi forati di cls adiacenti alla rampa
disabili 13,00 13,00
Intonacatura della muratura in blocchi forati per 1,60 1,500 2,40
Intonacatura parte alta del corpo ascensore 6,50 1,000 6,50

SOMMANO m² 21,90 20,62 451,58

50 / 28 Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la
01.A10.C00.005 formazione di zanche, raccordi e piccole sagome, escluso il

sottostante rinzaffo Per una superficie complessiva di almeno m² 1
Lisciatura intonacatura parte alta del corpo ascensore 6,50 1,000 6,50
Lisciatura intonacatura cavedio di ventilazione locale macchine corpo
ascensore 1,60 1,500 2,40

SOMMANO m² 8,90 13,66 121,57

51 / 29 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B48.005 ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore,

privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente
resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a
squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20
Zoccolino piano seminterrato 150,00 150,00
Zoccolino piano rialzato 170,00 170,00
Zoccolino piano primo 130,00 130,00

SOMMANO m 450,00 9,32 4´194,00

52 / 30 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore
01.A12.B60.005 cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul

bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2
Vedi voce n° 29 [m 450.00] 450,00

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 450,00 375´667,66
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R I P O R T O 450,00 375´667,66

SOMMANO m 450,00 6,72 3´024,00

53 / 72 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.A60.020 Pavimentazione in pietra dell'ingresso 35,00

Copertura del cavedio con lastra di pietra 1,10 0,600 0,66

SOMMANO m² 35,66 132,96 4´741,35

54 / 73 Marmo bianco di Carrara tipo edilizia In lastre dello spessore di cm 4
01.P18.B40.025 Davanzali delle sole finestre al piano rialzato 5,00 1,90 0,250 2,38

Davanzali delle sole finestre al piano rialzato 6,00 1,40 0,250 2,10

SOMMANO m² 4,48 122,82 550,23

55 / 74 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia
01.A12.H20.005 compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti,

davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli
rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio,
l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura
dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di
almeno m² 1
Vedi voce n° 72 [m² 35.66] 35,66
Vedi voce n° 73 [m² 4.48] 4,48

SOMMANO m² 40,14 92,97 3´731,82

56 / 75 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine
01.P07.B45.005 porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a

tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente,
antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con
superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 -
30X30 - 40X40
Rivestimento dei servizi igienici piano rialzato e primo 2,00 12,00 2,000 48,00

SOMMANO m² 48,00 24,28 1´165,44

57 / 76 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o
01.A12.G00.005 quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con

giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzaffo In caolino, maiolica
smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20
Vedi voce n° 75 [m² 48.00] 48,00

SOMMANO m² 48,00 34,56 1´658,88

58 / 77 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del
01.A19.A20.015 n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro

di cm 10
Pluviali in acciaio zincato preverniciato 6,00 8,500 51,00

SOMMANO m 51,00 20,70 1´055,70

59 / 78 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature
01.A19.C10.005 In lamiera di ferro zincato del n.26

Faldali su vano ascensore 10,00 0,500 5,00

SOMMANO m² 5,00 47,42 237,10

60 / 79 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali
01.P13.F10.030 Collari per pluviali

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 391´832,18
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R I P O R T O 391´832,18

Collari per pluviali 20,00

SOMMANO cad 20,00 1,72 34,40

61 / 80 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali
01.P13.F10.025 Gomiti per pluviali

Gomiti per pluviali 10,00

SOMMANO cad 10,00 2,30 23,00

62 / 81 Tubi metallici In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc.
01.P12.H20.005 Tubi in ghisa catramata alla base dei pluviali, altezza 1,5 metri 4,00 70,000 280,00

SOMMANO kg 280,00 1,28 358,40

63 / 82 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di
01.A19.E14.015 fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto

orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per
ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali
fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro
tipo Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110
Posa tubi in ghisa catramata 4,00 1,500 6,00

SOMMANO m 6,00 13,33 79,98

64 / 83 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato
01.A19.B00.005 del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza massima di cm 50,

comprese le saldature Dello sviluppo di cm 25
Canale di gronda 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 25,33 2´026,40

65 / 84 Provvista e posa di elementi sagomati a fermaneve in lamiera di rame
01.A09.A46.005 od acciaio inox da ancorare alla travatura di sottotegola, con disegno a

scelta della direzione lavori, compresa ogni opera accessoria per il
fissaggio e la movimentazione delle tegole Per manti di copertura a
tegole piane o curve
Installazione di fermaneve sulla copertura in coppi (1,8 pezzi / mq) 160,00 1,800 288,00

SOMMANO cad 288,00 19,29 5´555,52

66 / 85 Fornitura e posa di Sistema anticaduta, conforme alle vigenti
AP 14 normative in materia di sicurezza, costituita da pali indeformabili in

acciaio zincato a caldo di altezza 50 cm per la linea vita, pali
indeformabili in acciaio zincato a caldo di altezza 40 cm per i dispositivi
di tipo fisso e ganci sottotegola. I pali indeformabili e e i ganci
sottotegola saranno collegati alla copertura esistente tramite kit di
cerchiaggio alle travi in legno esistenti con barre filettate passanti M12.
Nella voce è inoltre compresa l'installazione di una finestra per l'uscita
dalla copertura. La finestra dovrà avere un'apertura netta di 70x120
cm, apertura a libro con rotazione del battente di 85°. Sono da
considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura di
evenetuali elementi in legno, posa di viti, tasselli, elementi di supporto
e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico
e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per l'apertura e
chiusura del manto di copertura nochè il ripristino delle condizioni di
impermeabilità.
Sistema anticaduta in copertura 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´034,79 8´034,79

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 407´944,67
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R I P O R T O 407´944,67

67 / 86 Fornitura e posa di scala retrattile a quattro elementi in acciaio zincato
AP 17 per botola di dimensioni 70 x 120 cm per accesso al piano sottotetto.

Altezza massima 360 cm. Nella voce è compresa la fornitura in sito
della scala, il motaggio e tutti i materiali e attrezzature per eseguire il
lavoro a regola d'arte.
Scala retrattile in acciaio zincato 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 886,41 886,41

68 / 99 Realizzazione di controsoffitto a plafoni 60x60 cm in alluminio
AP 20 preverniciato,  spessore 0,6 mm, incombustibile Euroclasse A1,

lavabile imputrescibile , resistenza all'umidità e corrosione al 100%,
lisci e non perforati. I plafoni dovranno essere conformi alla normativa
e dotati di dichiarazione assenza di piombo e certificazione di
resistenza alla corrosione. Ogni singolo plafone sarà ispezionabile,
installato in appoggio su struttura metallica composta da profili T
portanti ed intermedi con sormonto antitorsione, con scatto antisismico
antisganciamento e rivestiti con lamina in alluminio preverniciato a
vista del medeismo colore dei plafoni, lavabile e anticorrosione senza
piombo. Si intendono incluse tutte le forniture e le prestazioni per dare
l'opera finita secondo gli schemi progettuali, le indicazioni della DL e la
regola dell'arte.
Controsoffitto a pannelli modulari nei servizi igienici al piano rialzato 15,00 15,00

SOMMANO mq 15,00 54,09 811,35

69 / 100 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60.005 Fissativo facciate interne

Vedi voce n° 17 [mq 1 225.81] 1´225,81
Vedi voce n° 18 [mq 249.68] 249,68

SOMMANO m² 1´475,49 1,74 2´567,35

70 / 101 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni
01.A20.E60.010 e simili

Fissativo facciate esterne
Vedi voce n° 24 [mq 459.40] 459,40

SOMMANO m² 459,40 3,51 1´612,49

71 / 102 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
01.A20.E30.005 resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese

su fondi gia' preparati Su intonaci interni
Tinteggiature facciate interne piano seminterrato:
Laboaratorio multimediale 43,00 2,700 116,10
Deposito 15,00 2,700 40,50
Disimpegno 60,00 2,700 162,00
Archivio 33,00 2,700 89,10
Vano scala 18,00 2,700 48,60
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano seminterrato 2,00 1,20 2,650 -6,36

2,00 1,20 1,750 -4,20
3,00 0,90 2,100 -5,67
4,00 1,30 0,300 -1,56
1,00 1,30 1,000 -1,30

Tinteggiature facciate interne piano rialzato:
Aula 1 24,00 3,500 84,00
Aula 2 22,00 3,500 77,00
Biblioteca 15,00 3,500 52,50
Sala professore 18,00 3,500 63,00
Disimpegno 69,00 3,500 241,50
Vano scala 19,00 3,500 66,50
Bagni 21,00 3,500 73,50
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 5,00 1,80 2,000 -18,00

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 1´077,21 413´822,27
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6,00 1,30 2,000 -15,60
8,00 0,60 1,300 -6,24
2,00 1,30 2,400 -6,24
1,00 1,60 2,000 -3,20

Tinteggiature facciate interne piano primo:
Aula 3 24,00 3,500 84,00
Aula 4 22,00 3,500 77,00
Biblioteca 15,00 3,500 52,50
Disimpegno 54,00 3,500 189,00
Vano scala 17,00 3,500 59,50
Laboratorio 24,00 3,500 84,00
Bagni 21,00 3,500 73,50
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 5,00 1,80 3,370 -30,33

7,00 1,30 3,370 -30,67
1,00 1,30 2,000 -2,60
1,00 1,20 2,100 -2,52
8,00 0,60 1,300 -6,24
1,00 2,00 3,200 -6,40

Tinteggiature soffitti interni piano seminterrato 180,00 180,00
Tinteggiature soffitti interni piano rialzato 180,00 180,00
Tinteggiature soffitti interni piano primo 200,00 200,00

Sommano positivi m² 2´293,80
Sommano negativi m² -147,13

SOMMANO m² 2´146,67 4,50 9´660,02

72 / 103 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
01.A20.E30.010 resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese

su fondi gia' preparati Su intonaci esterni
Tinteggiature facciate esterne piano seminterrato (fronte sud) 14,00 2,200 30,80
Tinteggiature facciate esterne piano rialzato e primo (compreso vano
ascensore) 76,00 8,100 615,60
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 5,00 1,80 2,000 -18,00

6,00 1,30 2,000 -15,60
7,00 0,60 1,300 -5,46
2,00 1,30 2,400 -6,24

a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 5,00 1,80 2,000 -18,00
8,00 1,30 2,000 -20,80
7,00 0,60 1,300 -5,46

Tinteggiatura intradosso solaio cornicione 75,00 0,800 60,00

Sommano positivi m² 706,40
Sommano negativi m² -89,56

SOMMANO m² 616,84 9,36 5´773,62

73 / 105 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.G00.010 collegamento (binder), conforme alle norme tecniche citta' di Torino,

steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 5, confezionato
con bitume modificato tipo a (soft)
Ripristino pavimentazione esterna in conglomerato bituminoso 50,00

SOMMANO m² 50,00 8,68 434,00

74 / 106 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15.010 cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo

nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 429´689,91
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R I P O R T O 429´689,91

vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
Strato di base per pareti in blocchi di cls forati 13,00 0,400 0,100 0,52

SOMMANO m³ 0,52 66,22 34,43

75 / 107 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura
01.A04.C00.005 di fondazione

Vedi voce n° 106 [m³ 0.52] 0,52

SOMMANO m³ 0,52 82,02 42,65

76 / 108 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
01.A04.B20.020 per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie,

platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di
esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera,
escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40
Calcestruzzo per marciapiedi esterni e per pavimentazione in pietra
all'ingresso 50,00 0,150 7,50

SOMMANO m³ 7,50 114,28 857,10

77 / 109 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
01.A04.F10.005 tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN

10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e
lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm
a 50 mm
Acciaio da inserire nei fori dei blocchi in cls 100,000 100,00

SOMMANO kg 100,00 1,35 135,00

78 / 110 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30.005 con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Vedi voce n° 108 [m³ 7.50] 7,50

SOMMANO m³ 7,50 20,53 153,98

79 / 111 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature
01.A04.F70.010 di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in

opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
Rete diametro 8 mm passo 20x20 cm (4 kg/mq) per marciapiedi 50,00 4,000 200,00

SOMMANO kg 200,00 1,28 256,00

80 / 112 Manodopera qualificata, ore normali, secondo il prezziario Regionale
AP 01 2018

Manodopera per rimontaggio pensiline di ingresso lato Piazza
Refrancorese e Strada Jori 2 10,00

SOMMANO h 10,00 33,35 333,50

81 / 113 Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW compreso il
01.P24.H10.005 consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi Statica

Saldatrice per ristallazione pensiline di ingresso 10,00

SOMMANO h 10,00 2,73 27,30

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 431´529,87
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OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 4)

82 / 68 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10.045 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.

Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo
miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di
scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole
Riposizionamento di due lavabi al piano rialzato e primo 2,00

SOMMANO cad 2,00 62,33 124,66

83 / 69 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10.165 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

P.O.Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a
pavimento o a parete, completa di accessori e scarico
Riposizionamento di due wc al piano rialzato e primo 2,00

SOMMANO cad 2,00 65,92 131,84

84 / 70 Manodopera qualificata, ore normali, secondo il prezziario Regionale
AP 01 2018

Riposizionamento radiatori in ghisa 25,00

SOMMANO h 25,00 33,35 833,75

85 / 71 Ripristino degli impianti elettrici interni ed esterni (rete di messa a
AP 22 terra, linee elettriche in generale interne ed esterne, quadri elettrici,

corpo illuminanti) interferenti con la realizzazione dei rinforzi delle
pareti portanti in muratura di mattoni pieni e calcestruzzo non armato.
La voce comprende il distacco delle reti dalle pareti e il loro eventuale
sezionamento. Si intendono inclusi, inoltre, tutti gli oneri e le
lavorazioni necessarie per le verifiche preliminari, il sezionamento dei
vari impianti e i collaudi finali.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´767,52 6´767,52

86 / 114 Ripristino impianti di smaltimento delle acque meteoriche e fognari
AP 23 esterni (rete di smaltimento delle acque meteoriche e fognarie)

interferenti con la realizzazione dei rinforzi delle pareti portanti in
muratura di mattoni pieni e calcestruzzo non armato. La voce
comprende scavi, riporti di materiali per la corretta posa delle
tubazioni, la posa dei pozzetti e il collegamento con le reti esistenti. Si
intendono inclusi, inoltre, tutti gli oneri e le lavorazioni necessarie per
le verifiche preliminari, il sezionamento dei vari impianti e i collaudi
finali.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´658,90 2´658,90

87 / 115 Ripristino impianti di adduzione rete idrica e antincendio interni ed
AP 24 esterni interferenti con la realizzazione dei rinforzi delle pareti portanti

in muratura di mattoni pieni e calcestruzzo non armato. La voce
comprende scavi, riporti di materiali per la corretta posa delle
tubazioni, la posa dei pozzetti e il collegamento con le reti esistenti. Si
intendono inclusi, inoltre, tutti gli oneri e le lavorazioni necessarie per
le verifiche preliminari, il sezionamento dei vari impianti e i collaudi
finali.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´953,46 2´953,46

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 445´000,00
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 445´000,00

ONERI DELLA SICUREZZA  (SpCat 2)
ONERI DELLA SICUREZZA  (Cat 5)

88 / 40 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata
28.A05.E15.005 ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata

dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime
di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in
adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello
medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per
sviluppo a metro quadrato per il primo mese

Recinzione di cantiere intorno al fabbricato della scuola primaria

Recinzione di cantiere intorno al fabbricato della scuola primaria 80,00 2,000 1,000 160,00

SOMMANO m² 160,00 8,87 1´419,20

89 / 41 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata
28.A05.E15.010 ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata

dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime
di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in
adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello
medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per
ogni mese oltre il primo
Recinzione di cantiere intorno al fabbricato della scuola primaria 80,00 5,000 400,00

SOMMANO m 400,00 2,68 1´072,00

90 / 42 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali,
28.A20.C05.005 con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in

policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
Lampeggianti per recinzione in lamiera su strada Jori 3,00

SOMMANO cad 3,00 8,58 25,74

91 / 43 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05.015 monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene
dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 447´516,94
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R I P O R T O 447´516,94

l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello
base) - Costo primo mese o frazione di mese
Baracche 2,00

SOMMANO cad 2,00 326,34 652,68

92 / 44 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05.020 monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene
dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Baracche 2,00 5,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 152,98 1´529,80

93 / 45 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
28.A05.D25.005 con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento

non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di
serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base
e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese
o frazione di mese
Bagno chimico 1,00

SOMMANO cad 1,00 148,01 148,01

94 / 46 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
28.A05.D25.010 con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento

non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di
serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base
e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo
Bagno chimico 1,00 5,000 5,00

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 5,00 449´847,43
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R I P O R T O 5,00 449´847,43

SOMMANO cad 5,00 98,38 491,90

95 / 47 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
28.A20.H05.005 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro
a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere
34A233BC da 6 kg.
Estintore 1,00

SOMMANO cad 1,00 13,72 13,72

96 / 48 Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature
AP SIC 02 mediche e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente: pacchetto di

medicazione contenuto in valigetta in ABS dotata di supporto per
attacco a parete e tenuta ermetica in neoprene, dimensioni esterne 23
x 23 x 12,5 cm. Costo d'acquisto.
Cassetta di pronto soccorso 1,00

SOMMANO cad 1,00 82,31 82,31

97 / 49 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi
28.A15.A05.005 utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,

macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da
conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e
n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata
del cantiere
Impianto di cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 148,91 148,91

98 / 50 Installazione di quadro elettrico di cantiere comprensivo di quadro
AP SIC 01 generale di distribuzione con 6 prese (IP55)

Quadro elettrico di cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 823,11 823,11

99 / 51 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/
28.A05.A15.005 2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m² di piano di lavoro. Costo

primo mese
Ponte su cavalletti 3,00 2,00 1,000 1,000 6,00

SOMMANO m² 6,00 9,48 56,88

100 / 52 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/
28.A05.A15.010 2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m² di piano di lavoro. Costo

per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Ponte su cavalletti 3,00 2,00 1,000 5,000 30,00

SOMMANO m² 30,00 1,81 54,30

101 / 53 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
01.P25.A60.005 compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo

necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 451´518,56
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R I P O R T O 451´518,56

Detrazione degli utili di impresa del 10% (coeffi. riduttivo di 0.9090)
Ponteggio metallico esterno da quota strada fino a quota gronda di
copertura 0,91 75,00 8,000 546,00
Ponteggio metallico esterno da piano seminterrato a quota piano
rialzato 0,91 13,00 2,100 24,84
Ponteggio metallico interno vano scala 0,91 18,00 8,000 131,04

SOMMANO m² 701,88 9,31 6´534,50

102 / 54 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
01.P25.A60.010 compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo

necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo
Detrazione degli utili di impresa del 10% (coeffi. riduttivo di 0.9090)
Ponteggio metallico esterno da quota strada fino a quota gronda di
copertura 0,91 75,00 4,000 8,000 2´184,00
Ponteggio metallico esterno da piano seminterrato a quota piano
rialzato 0,91 13,00 4,000 2,100 99,37
Ponteggio metallico interno vano scala 0,91 18,00 1,000 8,000 131,04

SOMMANO m² 2´414,41 1,59 3´838,91

103 / 55 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la
28.A05.B15.005 protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore,

vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc),
fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse
adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un
operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una
luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le
tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei
montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per
eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di lavoro;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro
lineare posto in opera.
Parapetto in testa ai ponteggi metallici 75,00 75,00

SOMMANO m 75,00 11,73 879,75

104 / 56 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A91.005 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi

metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro
dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per
ogni piano). Per ogni mese
Detrazione degli utili di impresa del 10% (coeffi. riduttivo di 0.9090)
Ponteggio metallico esterno da quota strada fino a quota gronda di
copertura 0,91 75,00 5,000 4,000 1´365,00
Ponteggio metallico esterno da piano seminterrato a quota piano
rialzato 0,91 13,00 5,000 1,000 59,15
Ponteggio metallico interno vano scala 0,91 18,00 2,000 4,000 131,04

SOMMANO m² 1´555,19 2,45 3´810,22

105 / 57 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e
28.A05.F05.020 igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE CANALE DI

SCARICO macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m 1.50/
cad, legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso
montaggio e smontaggio. Nolo per un mese.

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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R I P O R T O 466´581,94

Canale di scarico 6,00

SOMMANO m 6,00 43,32 259,92

106 / 58 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri,
28.A05.A06.005 con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera

compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita (con
almeno una legatura ogni metro quadro di telo). misurata per ogni
metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori
Schermatura dei ponteggi metallici esterni da quota strada fino a quota
gronda di copertura 75,00 8,000 600,00
Schermatura dei ponteggi metallici esterni da piano seminterrato a
quota piano rialzato 13,00 2,100 27,30

SOMMANO m² 627,30 2,26 1´417,70

107 / 59 KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in
28.A10.D40.005 materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e sternale, cordino in

poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni, elemetto
dielettrico in poliestere e zaino professionale in poliestere. dotazione di
base

2,00

SOMMANO cad 2,00 45,13 90,26

108 / 60 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di
28.A05.E35.010 cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare

l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso rivestito fissate
con viti autoperforanti alla struttura portante costituita da profili verticali
a C, posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti in profili
orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto
con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in
acciaio zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo
sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni
tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, la
demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta,
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica e quanto altro necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Misurato a
metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della parete
Lastra doppia
Tamponamento interno di separazione tra l'unità strutturale 1 e 2 piano
seminterrato 6,90 3,000 20,70
Tamponamento interno di separazione tra l'unità strutturale 1 e 2 piano
rialzato 1,60 2,500 4,00
Tamponamento interno di separazione tra l'unità strutturale 1 e 2 piano
primo 2,00 3,200 6,40

SOMMANO m² 31,10 39,71 1´234,98

109 / 61 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.A02.010 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura

delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate, ecc.,
computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso
(nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e
dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.
Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o
giallo, di larghezza cm 15
Delimitazione della segnaletica orizzontale temporanea per la fasi di
cantierizzazione colore giallo 2,00 50,00 100,00
Ripristino segnaletica orizzontale colore bianco 2,00 50,00 100,00

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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R I P O R T O 200,00 469´584,80

SOMMANO m 200,00 0,48 96,00

110 / 62 Vernici e solventi Vernice spartitraffico rifrangente per segnaletica
04.P82.F01.005 orizzontale (a richiesta nei colori: bianco, giallo, blu, rosso, nero) come

da specifiche uni-en 1436 e specifiche di capitolato speciale
(composto di resina alchidica e cloro-caucciu o acrilica) in fusti da kg.
25/30 Vernice rifrangente al cloro-caucciu
Delimitazione segnaletica orizzontale temporanea per la
cantierizzazione, colore giallo (resa 1kg/mq) 2,00 50,00 0,150 15,00
Ripristino segnaletica orizzontale, colore bianco (resa 1kg/mq) 2,00 50,00 0,150 15,00

SOMMANO kg 30,00 2,14 64,20

111 / 63 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10.005 vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera

circolazione. posa e nolo fino a 1mese
Cartellonistica per cantieri stradali 10,00

SOMMANO cad 10,00 7,94 79,40

112 / 64 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10.010 vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera

circolazione. solo nolo per ogni mese successivo
Cartellonistica per cantieri stradali 10,00 5,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 1,36 68,00

113 / 65 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
28.A20.A15.005 posa e nolo fino a 1 mese

Cavalletto porta segnaletica 10,00

SOMMANO cad 10,00 6,77 67,70

114 / 66 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
28.A20.A15.010 solo nolo per ogni mese successivo

Cavalletto porta segnaletica 10,00 5,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 0,53 26,50

115 / 67 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
28.A20.A17.005 per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm

riempito con graniglia peso 13 kg
Sacchetto di zavorra 10,00

SOMMANO cad 10,00 1,34 13,40

Parziale LAVORI A CORPO euro 470´000,00

T O T A L E   euro 470´000,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO 445´000,00 94,681
  002 ONERI DELLA SICUREZZA 25´000,00 5,319

Totale SUPER CATEGORIE euro 470´000,00 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E RINTERRI 40´572,46 8,632
  002 OPERE STRUTTURALI 320´489,56 68,189
  003 OPERE ARCHIETTONICHE 70´467,85 14,993
  004 OPERE IMPIANTISTICHE 13´470,13 2,866
  005 ONERI DELLA SICUREZZA 25´000,00 5,319

Totale CATEGORIE euro 470´000,00 100,000

     Data, 23/08/2018

Il Tecnico
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