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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
01.A01.A85.005 eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per

assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile,
l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Fino alla profondita' di m 2

SOMMANO m³ 126,00 19,85 2´501,10 1´325,33 52,990

2 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
01.A01.A85.010 eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per

assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile,
l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Per profondita' comprese tra m
2 e m 3

SOMMANO m³ 63,00 24,83 1´564,29 935,13 59,780

3 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87.020 depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m³ 189,00 7,81 1´476,09 650,66 44,080

4 Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.A30.005 compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i

volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
smaltimento autorizzato

SOMMANO m³ 5,00 180,77 903,85 801,17 88,640

5 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di
01.A02.A40.005 fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i

volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti
ad impianto di smaltimento autorizzato

SOMMANO m³ 9,20 87,45 804,54 728,59 90,560

6 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie
01.A02.B40.005 reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei

materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato Con una
superficie di almeno m² 0,50

SOMMANO m² 33,00 15,40 508,20 480,96 94,640

7 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.B50.010 compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando

le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In
ceramica

SOMMANO m² 48,00 10,14 486,72 486,72 100,000

8 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano
01.A02.B70.005 di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti,

computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad
impianto di smaltimento autorizzato Per superfici di m² 0,50 ed oltre

SOMMANO m² 1´681,35 11,14 18´730,24 18´106,52 96,670

9 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la
01.A02.C10.015 distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il

compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello
scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam,
calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

SOMMANO m² 12,00 11,51 138,12 138,12 100,000

10 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
01.A04.B15.010 centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in

cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³

SOMMANO m³ 0,52 66,22 34,43 0,00
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11 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
01.A04.B20.020 fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto

con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore <
80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C32/40

SOMMANO m³ 7,50 114,28 857,10 0,00

12 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di
01.A04.B30.005 consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione

(pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore);
fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di
esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima
C25/30

SOMMANO m³ 0,24 98,96 23,75 0,00

13 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione
01.A04.C00.005 SOMMANO m³ 0,52 82,02 42,65 42,65 100,000

14 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture semplici armate
01.A04.C00.015 SOMMANO m³ 0,24 121,93 29,26 29,26 100,000

15 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30.005 compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

SOMMANO m³ 7,50 20,53 153,98 48,47 31,480

16 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00.005 quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO m³ 0,24 8,55 2,05 1,44 70,220

17 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10.005 saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso
gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO kg 180,00 1,35 243,00 123,66 50,890

18 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
01.A04.F70.010 cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di

diametro
SOMMANO kg 200,00 1,28 256,00 133,17 52,020

19 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
01.A04.H00.005 quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO m² 2,28 43,37 98,88 85,15 86,110

20 Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica e
01.A05.B75.020 resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura del tipo M2. La misurazione è

effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 20
SOMMANO m² 16,05 57,98 930,58 447,79 48,120

21 Provvista e posa di elementi sagomati a fermaneve in lamiera di rame od acciaio inox da
01.A09.A46.005 ancorare alla travatura di sottotegola, con disegno a scelta della direzione lavori,

compresa ogni opera accessoria per il fissaggio e la movimentazione delle tegole Per
manti di copertura a tegole piane o curve

SOMMANO cad 288,00 19,29 5´555,52 4´399,42 79,190

22 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer
01.A09.E40.005 bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata

elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di
poliestere prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C Con membrana di tipo
normale

SOMMANO m² 102,90 15,73 1´618,62 1´017,30 62,850

23 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano
01.A10.A10.005 che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
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separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore
fino a cm 2

SOMMANO m² 21,90 20,62 451,58 434,42 96,200

24 Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di zanche,
01.A10.C00.005 raccordi e piccole sagome, escluso il sottostante rinzaffo Per una superficie complessiva

di almeno m² 1
SOMMANO m² 8,90 13,66 121,57 108,71 89,420

25 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm
01.A12.B60.005 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di

almeno m 2
SOMMANO m 450,00 6,72 3´024,00 2´994,67 99,030

26 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza
01.A12.G00.005 bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso

il rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20
SOMMANO m² 48,00 34,56 1´658,88 1´610,77 97,100

27 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro
01.A12.H20.005 quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli,

gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per
l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei
giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1

SOMMANO m² 40,14 92,97 3´731,82 3´704,20 99,260

28 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
01.A18.A25.005 passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura

ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata
SOMMANO kg 1´084,89 4,67 5´066,44 3´840,87 75,810

29 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A doppio T
01.A18.A40.005 SOMMANO kg 1´084,89 3,82 4´144,28 3´995,50 96,410

30 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati,
01.A19.A20.015 compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 10

SOMMANO m 51,00 20,70 1´055,70 907,59 85,970

31 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di
01.A19.B00.005 robuste cicogne a distanza massima di cm 50, comprese le saldature Dello sviluppo di

cm 25
SOMMANO m 80,00 25,33 2´026,40 1´462,05 72,150

32 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro
01.A19.C10.005 zincato del n.26

SOMMANO m² 5,00 47,42 237,10 197,74 83,400

33 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi
01.A19.E14.015 pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica

deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se
orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo
Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110

SOMMANO m 6,00 13,33 79,98 79,13 98,940

34 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10.045 l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Lavabo completo di

accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo,
piletta di scarico, sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole

SOMMANO cad 2,00 62,33 124,66 118,65 95,180

35 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10.165 l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Latrina all'inglese o a sella di

qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico
SOMMANO cad 2,00 65,92 131,84 131,84 100,000

36 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non
01.A20.E30.005 inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su
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intonaci interni
SOMMANO m² 2´146,67 4,50 9´660,02 6´162,12 63,790

37 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non
01.A20.E30.010 inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su

intonaci esterni
SOMMANO m² 616,84 9,36 5´773,62 4´430,10 76,730

38 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60.005 SOMMANO m² 1´475,49 1,74 2´567,35 2´550,92 99,360

39 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili
01.A20.E60.010 SOMMANO m² 459,40 3,51 1´612,49 1´561,54 96,840

40 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
01.A22.G00.010 conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta

regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 5,
confezionato con bitume modificato tipo a (soft)

SOMMANO m² 50,00 8,68 434,00 63,71 14,680

41 Malta reoplastica premiscelata antiritiro per rinforzi strutturali e cuciture
01.P02.E00.005 SOMMANO kg 30,78 0,83 25,55 0,00

42 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B45.005 ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di

trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici
e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 -
30X30 - 40X40

SOMMANO m² 48,00 24,28 1´165,44 0,00

43 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto
01.P07.B48.005 di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale,

inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi
arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20

SOMMANO m 450,00 9,32 4´194,00 0,00

44 Tubi metallici In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc.
01.P12.H20.005 SOMMANO kg 280,00 1,28 358,40 0,00

45 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali Gomiti per pluviali
01.P13.F10.025 SOMMANO cad 10,00 2,30 23,00 0,00

46 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali Collari per pluviali
01.P13.F10.030 SOMMANO cad 20,00 1,72 34,40 0,00

47 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.A60.020 SOMMANO m² 35,66 132,96 4´741,35 0,00

48 Marmo bianco di Carrara tipo edilizia In lastre dello spessore di cm 4
01.P18.B40.025 SOMMANO m² 4,48 122,82 550,23 0,00

49 Nolo di argano a cavalletto con palo della portata di kg 250, compresa energia elettrica
01.P24.E70.005 ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, escluso l'onere del manovratore

SOMMANO h 400,00 4,10 1´640,00 0,00

50 Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW compreso il consumo dell'energia
01.P24.H10.005 elettrica e degli elettrodi Statica

SOMMANO h 10,00 2,73 27,30 0,00

51 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il
01.P24.L10.005 funzionamento Della portata fino a q 100

SOMMANO h 10,00 50,73 507,30 359,12 70,790

52 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto,
01.P25.A60.005 montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme
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di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni

SOMMANO m² 701,88 9,31 6´534,50 0,00

53 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto,
01.P25.A60.010 montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme

di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni
mese oltre al primo

SOMMANO m² 2´414,41 1,59 3´838,91 0,00

54 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito
01.P25.A91.005 con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale

sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco,
piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione
orizzontale per ogni piano). Per ogni mese

SOMMANO m² 1´555,19 2,45 3´810,22 0,00

55 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di
02.P02.A10.010 muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di

nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento armato, cassoni
avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.: di sezione superiore a m² 0,10 ed inferiore a m²
0,25

SOMMANO m³ 1,88 608,57 1´144,11 969,75 84,760

56 Demolizione di manufatti in elevazione in calcestruzzo armato, quali rampanti, sporti,
02.P02.A19.010 solette piene ecc, all'interno o all'esterno di edifici, compreso il taglio del ferro con

appropriate attrezzature, eseguita a mano con martello demolitore .
SOMMANO m³ 1,84 632,90 1´164,54 1´086,74 93,320

57 Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per altezze sino a cm 15
02.P02.A50.010 SOMMANO m 450,00 2,86 1´287,00 764,61 59,410

58 Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del materiale di risulta
02.P02.A68.010 SOMMANO cad 4,00 33,94 135,76 135,76 100,000

59 Rimozione di radiatore comprensiva di quota parte di tubo con deposito al piano cortile
02.P02.A70.010 del materiale di risulta

SOMMANO cad 25,00 37,33 933,25 933,25 100,000

60 Vernici e solventi Vernice spartitraffico rifrangente per segnaletica orizzontale (a richiesta
04.P82.F01.005 nei colori: bianco, giallo, blu, rosso, nero) come da specifiche uni-en 1436 e specifiche di

capitolato speciale (composto di resina alchidica e cloro-caucciu o acrilica) in fusti da kg.
25/30 Vernice rifrangente al cloro-caucciu

SOMMANO kg 30,00 2,14 64,20 0,00

61 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
04.P83.A02.010 resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali,

piste risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso
(nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore
bianco o giallo, di larghezza cm 15

SOMMANO m 200,00 0,48 96,00 0,00

62 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli
28.A05.A06.005 traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per

dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo). misurata
per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori

SOMMANO m² 627,30 2,26 1´417,70 0,00

63 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura
28.A05.A15.005 da effettuarsi per ogni m² di piano di lavoro. Costo primo mese

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 68´585,27



pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 68´585,27

SOMMANO m² 6,00 9,48 56,88 0,00

64 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura
28.A05.A15.010 da effettuarsi per ogni m² di piano di lavoro. Costo per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo
SOMMANO m² 30,00 1,81 54,30 0,00

65 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il
28.A05.B15.005 vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli

degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un
interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I
correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale,
maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati
dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre
per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di lavoro;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in
opera.

SOMMANO m 75,00 11,73 879,75 0,00

66 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
28.A05.D05.015 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale

realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40
x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 2,00 326,34 652,68 0,00

67 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
28.A05.D05.020 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale

realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

SOMMANO cad 10,00 152,98 1´529,80 0,00

68 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici
28.A05.D25.005 interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC

alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità
di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 148,01 148,01 0,00

69 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici
28.A05.D25.010 interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC

alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità
di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

SOMMANO cad 5,00 98,38 491,90 0,00

70 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e
28.A05.E15.005 posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei

pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o
incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per sviluppo a metro
quadrato per il primo mese

SOMMANO m² 160,00 8,87 1´419,20 0,00

71 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e
28.A05.E15.010 posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei

pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o
incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per ogni mese oltre il
primo

SOMMANO m 400,00 2,68 1´072,00 0,00

72 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti
28.A05.E35.010 interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire

l'accesso agli estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso
rivestito fissate con viti autoperforanti alla struttura portante costituita da profili verticali a
C, posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a
pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili
metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o
fissaggio, la manutenzione periodica, la demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori
del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione
verticale per l'intero sviluppo della parete Lastra doppia

SOMMANO m² 31,10 39,71 1´234,98 0,00

73 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori
28.A05.F05.020 - ATTREZZATURE E MACCHINE CANALE DI SCARICO macerie costituito da elementi

infilabili di lunghezza m 1.50/cad, legati con catene al ponteggio o alla struttura,
compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese.

SOMMANO m 6,00 43,32 259,92 0,00

74 KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in materiale idoneo,
28.A10.D40.005 dotata di aggancio dorsale e sternale, cordino in poliammide, con assorbitore di energia

e moschettoni, elemetto dielettrico in poliestere e zaino professionale in poliestere.
dotazione di base

SOMMANO cad 2,00 45,13 90,26 0,00

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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75 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori
28.A15.A05.005 ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco

premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.
temporaneo per la durata del cantiere

SOMMANO cad 1,00 148,91 148,91 0,00

76 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri
28.A20.A10.005 mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese

SOMMANO cad 10,00 7,94 79,40 0,00

77 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri
28.A20.A10.010 mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese

successivo
SOMMANO cad 50,00 1,36 68,00 0,00

78 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1
28.A20.A15.005 mese

SOMMANO cad 10,00 6,77 67,70 0,00

79 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni
28.A20.A15.010 mese successivo

SOMMANO cad 50,00 0,53 26,50 0,00

80 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in
28.A20.A17.005 PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg

SOMMANO cad 10,00 1,34 13,40 0,00

81 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante
28.A20.C05.005 automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con

batteria a 6V
SOMMANO cad 3,00 8,58 25,74 0,00

82 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN
28.A20.H05.005 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta
la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

SOMMANO cad 1,00 13,72 13,72 0,00

83 ONERI DI DISCARICA: cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
29.P15.A05.025 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)
SOMMANO t 95,22 9,00 856,98 0,00

84 ONERI DI DISCARICA: miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti
29.P15.A15.010 catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17

03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
SOMMANO t 2,16 10,01 21,62 0,00

85 Manodopera qualificata, ore normali, secondo il prezziario Regionale 2018
AP 01 SOMMANO h 72,00 33,35 2´401,20 2´401,20 100,000

86 Manodopera comune, ore normali, secondo il prezziario Regionale 2018
AP 02 SOMMANO h 160,00 30,01 4´801,60 4´801,60 100,000

Connettori in fibra di basalto passanti per pareti di spessore 40 cm.  Fornitura e posa in opera di connessione strutturale tra le strutture esistenti, in murature di mattoni pieni e malta di calce o in calcestruzzo non armato dello spessore di 40 cm, e l'intonaco armato costituita da connettori in fibra di vetro unidirezionali e da una matrice pozzolanica stabilizzata applicati per realizzare la continuità necessaria a garantire l'affidabilità del rinforzo e avranno caratteristiche : la malta dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1504-3, resistenza a compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/mmq., modulo elastico a 28 giorni:18.5 Mpa, il connettore in fibra di vetro di diametro 10 mm dovrà avere una tensione di rottura a trazione pari ad almeno 300 MPa. E' esclusa dalla voce la successiva applicazione delle finiture. Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. 

87 Connettori in fibra di basalto passanti per pareti di spessore 40 cm.  Fornitura e 
AP 03 posa in opera di connessione strutturale tra le strutture esistenti, in murature di mattoni 

pieni e malta di calce o in calcestruzzo non armato dello spessore di 40 cm, e l'intonaco 
armato costituita da connettori in fibra di vetro unidirezionali e da una matrice 
pozzolanica stabilizzata applicati per realizzare la continuità necessaria a garantire 
l'affidabilità del rinforzo e avranno caratteristiche : la malta dovrà essere conforme alla 
norma UNI EN 1504-3, resistenza a compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/mmq., 
modulo elastico a 28 giorni:18.5 Mpa, il connettore in fibra di vetro di diametro 10 mm 
dovrà avere una tensione di rottura a trazione pari ad almeno 300 MPa. E' esclusa 
dalla voce la successiva applicazione delle finiture. Nella voce sono incluse tutte le 
attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. 

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,86

Prezzo Netto euro 24,86

RISORSE:
VARIE:
Connettori in vetro diametro di 10 mm, lunghezza 70 cm m 0,700 14,05 9,84
Malta pozzolanica kg 1,000 3,11 3,11

Sommano le risorse euro 12,95

Resta manodopera euro 11,91 47,908

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1´280,00 24,86 31´820,80 15´244,80 47,908

Connettori in fibra di basalto passanti per pareti di spessore 25  cm.  Fornitura e posa in opera di connessione strutturale tra le strutture esistenti, in muratura di mattoni pieni e malta di calce dello spessore di 25 cm, e l'intonaco armato costituita da connettori in fibra di vetro unidirezionali e da una matrice pozzolanica stabilizzata applicati per realizzare la continuità necessaria a garantire l'affidabilità del rinforzo e avranno caratteristiche: la malta dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1504-3, resistenza a compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/mmq., modulo elastico a 28 giorni:18.500 Mpa, il connettore in fibra di vetro del diametro 10 mm dovrà avere una tensione di rottura a trazione non inferiore a 300 MPa. E' esclusa dalla voce la successiva applicazione delle finiture. Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. 

88 Connettori in fibra di basalto passanti per pareti di spessore 25  cm.  Fornitura e 
AP 04 posa in opera di connessione strutturale tra le strutture esistenti, in muratura di mattoni 

pieni e malta di calce dello spessore di 25 cm, e l'intonaco armato costituita da 
connettori in fibra di vetro unidirezionali e da una matrice pozzolanica stabilizzata 
applicati per realizzare la continuità necessaria a garantire l'affidabilità del rinforzo e 
avranno caratteristiche: la malta dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1504-3, 
resistenza a compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/mmq., modulo elastico a 28 
giorni:18.500 Mpa, il connettore in fibra di vetro del diametro 10 mm dovrà avere una 
tensione di rottura a trazione non inferiore a 300 MPa. E' esclusa dalla voce la 
successiva applicazione delle finiture. Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i 
materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. 

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,35

Prezzo Netto euro 19,35

RISORSE:
VARIE:
Connettori in vetro diametro di 10 mm, lunghezza 45 cm (qt=0,25+0,1+0,1) m 0,25+0,1+

0,1 14,05 6,32
Malta pozzolanica kg 1,000 3,11 3,11

Sommano le risorse euro 9,43

Resta manodopera euro 9,92 51,266

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 880,00 19,35 17´028,00 8´729,60 51,266

Connettori in fibra di basalto non passanti per pareti di spessore 40  cm.  Fornitura e posa in opera di connessione strutturale tra le strutture esistenti, in murature di mattoni pieni e malta di calce o in calcestruzzo armato dello spessore di 40 cm, e l'intonaco armato costituita da connettori in fibra di vetro unidirezionali e da una matrice pozzolanica stabilizzata applicati per realizzare la continuità necessaria a garantire l'affidabilità del rinforzo e avranno caratteristiche: la malta dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1504-3, resistenza a compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/mmq., modulo elastico a 28 giorni:18.500 Mpa, il connettore in fibra di vetro del diametro 10 mm dovrà avere una tensione di rottura a trazione non inferiore a 300 MPa. E' esclusa dalla voce la successiva applicazione delle finiture. Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. 

89 Connettori in fibra di basalto non passanti per pareti di spessore 40  cm.  
AP 05 Fornitura e posa in opera di connessione strutturale tra le strutture esistenti, in 

murature di mattoni pieni e malta di calce o in calcestruzzo armato dello spessore di 40 
cm, e l'intonaco armato costituita da connettori in fibra di vetro unidirezionali e da una 
matrice pozzolanica stabilizzata applicati per realizzare la continuità necessaria a 
garantire l'affidabilità del rinforzo e avranno caratteristiche: la malta dovrà essere 
conforme alla norma UNI EN 1504-3, resistenza a compressione 40 Mpa., flessione 3.0 
N/mmq., modulo elastico a 28 giorni:18.500 Mpa, il connettore in fibra di vetro del 
diametro 10 mm dovrà avere una tensione di rottura a trazione non inferiore a 300 
MPa. E' esclusa dalla voce la successiva applicazione delle finiture. Nella voce sono 
incluse tutte le attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. 

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,28

Prezzo Netto euro 19,28

RISORSE:

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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VARIE:
Connettori in vetro diametro 10 mm, lunghezza 30 cm (qt=,25+0,1) m ,25+0,1 14,05 4,92
Malta pozzolanica kg 1,000 3,11 3,11

Sommano le risorse euro 8,03

Resta manodopera euro 11,25 58,351

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 480,00 19,28 9´254,40 5´400,00 58,351

Connettori in fibra di basalto non passanti per pareti di spessore 25  cm.  Fornitura e posa in opera di connessione strutturale tra le strutture esistenti, in muratura di mattoni pieni e malta di calce dello spessore di 25 cm, e l'intonaco armato costituita da connettori in fibra di vetro unidirezionali e da una matrice pozzolanica stabilizzata applicati per realizzare la continuità necessaria a garantire l'affidabilità del rinforzo e avranno caratteristiche: la malta dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1504-3, resistenza a compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/mmq., modulo elastico a 28 giorni:18.500 Mpa, il connettore in fibra di vetro del diametro 10 mm dovrà avere una tensione di rottura a trazione non inferiore a 300 MPa. E' esclusa dalla voce la successiva applicazione delle finiture. Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. 

90 Connettori in fibra di basalto non passanti per pareti di spessore 25  cm.  
AP 06 Fornitura e posa in opera di connessione strutturale tra le strutture esistenti, in 

muratura di mattoni pieni e malta di calce dello spessore di 25 cm, e l'intonaco armato 
costituita da connettori in fibra di vetro unidirezionali e da una matrice pozzolanica 
stabilizzata applicati per realizzare la continuità necessaria a garantire l'affidabilità del 
rinforzo e avranno caratteristiche: la malta dovrà essere conforme alla norma UNI EN 
1504-3, resistenza a compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/mmq., modulo elastico a 
28 giorni:18.500 Mpa, il connettore in fibra di vetro del diametro 10 mm dovrà avere 
una tensione di rottura a trazione non inferiore a 300 MPa. E' esclusa dalla voce la 
successiva applicazione delle finiture. Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i 
materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. 

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,22

Prezzo Netto euro 17,22

RISORSE:
VARIE:
Connettori in vetro diametro di 10 mm, lunghezza 30 cm (qt=0,15+0,1) m 0,15+0,1 14,05 3,51
Malta pozzolanica kg 1,000 3,11 3,11

Sommano le risorse euro 6,62

Resta manodopera euro 10,60 61,556

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 70,00 17,22 1´205,40 742,00 61,556

91 Rinforzo strutturale delle pareti portanti in muratura e in calcestruzzo armato.  Fornitura e
AP 07 posa in opera di malta strutturale, premiscelata tixotropica pozzolanica ad alta resistenza

e ritiro compensato con fibre di polipropilene e di una rete in fibra di basalto per la
realizzazione di un intonaco armato su strutture in muratura portante in mattoni pieni o in
calcestruzzo secondo le seguenti fasi:
- previa pulizia e rimozione attenta e puntuale di materiale incoerente e/o di precedenti
resti d'intonaco, da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici;
- pulizia e umidificazione delle superfici;
- applicazione di una prima mano di aggrappo e regolarizzazione realizzato con
un'apposita malta da rinzaffo premiscelata avente le seguenti caratteristiche: a base di
leganti idraulici ad alta pozzolanicità , conforme alla norma EN 998-1, solfati solubili
(CEN/TC 125) < 10 ppm, cloruri solubili (CEN/TC 125) < 10 ppm, nitriti/nitrati solubili
(CEN/TC 125) < 10 ppm, Mg++ (CEN/TC 125) < 5 ppm, Ca++ (CEN/TC 125) < 50 ppm,
Na+ (CEN/TC 125) < 20 ppm, K+ (CEN/TC 125) < 5 ppm,
porosità della malta (Normal 4/80) - volume di pori con d<0,5:85%, porosità della malta
(Normal 4/80) - porosità aperta integrale:23%, assorbimento d'acqua (EN 1015-18) : W1,
permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19):µ = 15, conducibilità termica/Massa
volumica (EN 1745) : (?10,dry) 0,93 W/mK (valore tabulato), adesione (EN 1015-12) =
0,6 N/mm2 - FP:C, reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse A1;
- successiva applicazione di una malta premiscelata, tixotropica con
caratteristiche:conforme alla Norma UNI EN 998-2;di tipo Md;resistenza a compressione
3/7/28 gg (EN 1015-11) =26; =34; =49,5 MPa, resistenza a flessione 3/7/28 gg (EN
1015-11) =3,1; =3,8; =5,5 MPa, modulo elastico-a 28 gg (EN 13412) = 15 GPa, solfati
solubili (CEN/TC 125) < 10 ppm, cloruri solubili (CEN/TC 125) < 10 ppm, nitriti/nitrati
solubili (CEN/TC 125) < 10 ppm, mg++ (CEN/TC 125) < 350 ppm Ca++ (CEN/TC 125) <
350 ppm, na+ (CEN/TC 125) < 350 ppm k+ (CEN/TC 125) < 350 ppm, porosità della

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 105´904,47
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R I P O R T O 105´904,47

malta (Normal 4/80) - volume di pori con d<0,5:85%, porosità della malta (Normal 4/80) -
porosità aperta integrale 23%, assorbimento d'acqua (EN 1015-18) 0,2 ((kg/(m2
xmin0,5)), permeabilità al vapore acqueo (EN 1745-5.4.4) µ 15/35, conducibilità termica/
Massa volumica (EN 1745-5.4.6) (?10,dry) 0,83 W/mK, adesione (EN 1015-12) = 0,6 N/
mm2 - FP: C, reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse A1;
- applicazione di rete in fibra di basalto con caratteristiche : densita del filamento Kg/dm3
: 2,67, resistenza a trazione Mpa = 2600, modulo elastico > GPa 85, contenuto di umidita
della roccia di basalto : 0,1%, punto di fusione : 1350 c°, dimensione delle Maglie : mm
35 x 28, superficie specifica - grammatura : 200 gr./mq., densita filato ISO 4602:1997
ends/m 83 - ordito 70 - trama , carico di rottura ISO 4606:1997 kN/m 25 - ordito 45 -
trama, stabilita - temperatura : da -35°C a 200°C. La rete in fibra di basalto dovrà essere
applicata con una sovrapposizione di almeno 15 cm. Nella voce sono incluse tutte le
attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 85,90

Prezzo Netto euro 85,90

RISORSE:
VARIE:
Malta da rinzaffo kg 10,000 0,81 8,10
Malta strutturale fibrorinforzata kg 40,000 0,87 34,80
Sfrido malta strutturale fibrorinforzata kg 1,200 0,81 0,97
Rete in basalto da 200 gr/mq mq 1,100 15,29 16,82

Sommano le risorse euro 60,69

Resta manodopera euro 25,21 29,348

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1´670,16 85,90 143´466,74 42´104,73 29,348

92 Sovrapprezzo alla voce NP 06 per applicazione ulteriore di reti in fibra di basalto da
AP 08 applicare, in direzione orizzontale, sulle facciate esterne in corrispondenza dei cordoli

perimetrali in calcestruzzo armato dei solai in latero cemento.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,48

Prezzo Netto euro 18,48

RISORSE:
VARIE:
Rete in basalto da 200 gr/mq mq 1,100 15,29 16,82

Sommano le risorse euro 16,82

Resta manodopera euro 1,66 8,983

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 252,00 18,48 4´656,96 418,32 8,983

93 Realizzazione di controparete interna, minimo  EI 60, delle murature portanti in muratura
AP 09 e in calcestruzzo non armato, per la protezione al fuoco dello strato di intonaco armato

con rete in fibra di balsalto. Rivestimento con lastre in silicato di calcio, dimensioni 1200 x
2500 mm e spessore 9 mm, fissata alla parete con 18 tasselli metallici per lastra (6/mq).
Classe A1 di reazione al fuoco. Certificato di prova n. 279053 / 3272FR. Nella voce sono
incluse tutte le attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,59

Prezzo Netto euro 30,59

RISORSE:

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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R I P O R T O 148´427,52

VARIE:
Lastra in silicato di calcio spessore 9 mm + sfrido 10% mq 1,100 21,28 23,41

Sommano le risorse euro 23,41

Resta manodopera euro 7,18 23,472

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1´225,81 30,59 37´497,53 8´801,32 23,472

94 Fornitura e posa di malta deumidificante da finitura da applicarsi nelle seguenti fasi:
AP 10 - pulizia del supporto e rimozione del materiale incoerente  e/o precendemti resti di

intonaco da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta
alle discariche autorizzate;
- umidificazione delle superifici;
- applicazione di maltra premiscelata traspirante di colore bianco di finitura dello
spessore minimo di 3 mm (reazione al fuoco A1).
Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a
regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,28

Prezzo Netto euro 17,28

RISORSE:
VARIE:
Malta da finitura kg/mq 4,000 0,99 3,96
Sfrido della malta da finitura 3% (qt=4*0,03) kg/mq 4*0,03 0,99 0,12

Sommano le risorse euro 4,08

Resta manodopera euro 13,20 76,389

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 459,40 17,28 7´938,43 6´064,08 76,389

Sistema antibaltamento delle pareti non portanti di spessore superiore a 10 cm, con applicazione di reti in fibra di vetro. Per la messa in sicurezza delle partizioni interne superiori a 10 cm sarà impiegata una speciale armatura bidirezionale costituita da fibre di vetro trattate superficialmente con un appretto a base poliuretanica resistente agli alcali che grazie alla sua particolare tessitura conferisce alla muratura rinforzata un'elevata duttilità poiché determina una ripartizione più uniforme delle sollecitazioni dinamiche. Sulla superficie, preventivamente trattata rimuovendo la pittura esistente mediante carteggiattura, verrà stesa una prima mano di malta adesiva a pennello o a rullo, e successivamente verrà applicata la rete in fibra di vetro e infine un secondo strato di malta adesiva. La superficie sarà infine rasata per la fase finale di tinteggiatura. La rete in fibra di vetro, fornita in rotoli di larghezza 1 metro e lunghezza 50 metri, sarà applicata sulla muratura garantendo sempre un sormonto di 15 cm. La fibre di vetro che costituiscono la rete dovranno avere una resistenza a trazione parti a 1620 N/mmq, modulo elastico di 42 GPa, allungamento a rottura del 4%. La malta adesiva avrà una resistenza a trazione pari a 5,25 N/mmq con modulo elastico a trazione di 0,55 MPa. Nella voce è esclusa la successiva applicazione della rasatura.

95 Sistema antibaltamento delle pareti non portanti di spessore superiore a 10 cm, 
AP 11 con applicazione di reti in fibra di vetro. Per la messa in sicurezza delle partizioni 

interne superiori a 10 cm sarà impiegata una speciale armatura bidirezionale costituita 
da fibre di vetro trattate superficialmente con un appretto a base poliuretanica 
resistente agli alcali che grazie alla sua particolare tessitura conferisce alla muratura 
rinforzata un'elevata duttilità poiché determina una ripartizione più uniforme delle 
sollecitazioni dinamiche. Sulla superficie, preventivamente trattata rimuovendo la 
pittura esistente mediante carteggiattura, verrà stesa una prima mano di malta adesiva 
a pennello o a rullo, e successivamente verrà applicata la rete in fibra di vetro e infine 
un secondo strato di malta adesiva. La superficie sarà infine rasata per la fase finale di 
tinteggiatura. La rete in fibra di vetro, fornita in rotoli di larghezza 1 metro e lunghezza 
50 metri, sarà applicata sulla muratura garantendo sempre un sormonto di 15 cm. La 
fibre di vetro che costituiscono la rete dovranno avere una resistenza a trazione parti a 
1620 N/mmq, modulo elastico di 42 GPa, allungamento a rottura del 4%. La malta 
adesiva avrà una resistenza a trazione pari a 5,25 N/mmq con modulo elastico a 
trazione di 0,55 MPa. Nella voce è esclusa la successiva applicazione della rasatura.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 87,81

Prezzo Netto euro 87,81

RISORSE:
VARIE:
Tessuto in fibra di vetro mq 1,000 30,45 30,45
Adesivo monocomponente (1kg/mq) kg 1,000 39,40 39,40

Sommano le risorse euro 69,85

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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R I P O R T O 163´292,92

Resta manodopera euro 17,96 20,453

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 249,68 87,81 21´924,40 4´484,25 20,453

Sistema antisfondellamento dei solai in latero cemento con applicazione di reti in fibra di vetro. Per la messa in sicurezza dei solai in latero cemento sarà impiegata una speciale armatura bidirezionale costituita da fibre di vetro trattate superficialmente con un appretto a base poliuretanica resistente agli alcali. Sulla superficie, preventivamente trattata rimuovendo la pittura esistente mediante carteggiattura, verrà stesa una prima mano di malta adesiva a pennello o a rullo, e successivamente verrà applicata la rete in fibra di vetro e infine un secondo strato di malta adesiva. La superficie sarà infine rasata per la fase finale di tinteggiatura. La rete in fibra di vetro, fornita in rotoli di larghezza 1 metro e lunghezza 50 metri, sarà applicata sulla muratura garantendo sempre un sormonto di 15 cm. La fibre di vetro che costituiscono la rete dovranno avere una resistenza a trazione parti a 1620 N/mmq, modulo elastico di 42 GPa, allungamento a rottura del 4%. La malta adesiva avrà una resistenza a trazione pari a 5,25 N/mmq con modulo elastico a trazione di 0,55 MPa. Nella voce è esclusa la successiva applicazione della rasatura.

96 Sistema antisfondellamento dei solai in latero cemento con applicazione di reti in 
AP 12 fibra di vetro. Per la messa in sicurezza dei solai in latero cemento sarà impiegata una 

speciale armatura bidirezionale costituita da fibre di vetro trattate superficialmente con 
un appretto a base poliuretanica resistente agli alcali. Sulla superficie, preventivamente 
trattata rimuovendo la pittura esistente mediante carteggiattura, verrà stesa una prima 
mano di malta adesiva a pennello o a rullo, e successivamente verrà applicata la rete in 
fibra di vetro e infine un secondo strato di malta adesiva. La superficie sarà infine 
rasata per la fase finale di tinteggiatura. La rete in fibra di vetro, fornita in rotoli di 
larghezza 1 metro e lunghezza 50 metri, sarà applicata sulla muratura garantendo 
sempre un sormonto di 15 cm. La fibre di vetro che costituiscono la rete dovranno 
avere una resistenza a trazione parti a 1620 N/mmq, modulo elastico di 42 GPa, 
allungamento a rottura del 4%. La malta adesiva avrà una resistenza a trazione pari a 
5,25 N/mmq con modulo elastico a trazione di 0,55 MPa. Nella voce è esclusa la 
successiva applicazione della rasatura.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 91,40

Prezzo Netto euro 91,40

RISORSE:
VARIE:
Tessuto in fibra di vetro mq 1,000 30,45 30,45
Adesivo monocomponente (1kg/mq) kg 1,000 39,40 39,40

Sommano le risorse euro 69,85

Resta manodopera euro 21,55 23,578

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 121,00 91,40 11´059,40 2´607,55 23,578

97 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento eseguita con lastre in
AP 13 gessofibrorinforzato, armate mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura

in fibra di vetro, in Classe A2-s1, d0 di reazione al fuoco, sp.13 mm, fissate attraverso viti
autoforanti (con punta a chiodo e testa svasata) all'intelaiatura primaria in profilati
sagomati C60x27x0,7 mm in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la
normativa EN 14195, ancorati ai travetti del solaio attraverso tasselli meccanici ad
espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, con bussola in ottone e
cavaliere in acciaio zincato con isolatore elastomerico di connessione, sp.1,2 mm, con
resistenza a strappo superiore a 150 Kg. La controsoffittatura antisfondellamento è
completa di pannelli in polistirolo in CLASSE E di resistenza al fuoco, sp. 20 mm, inseriti
nell'intercapedine tra lastre ed intradosso del solaio e delimitata da un giunto isolatore
perimetrale elastomerico che ne incrementa la capacità di assorbimento sismico. La
finitura è eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, per
rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura. L'interasse dell'intelaiatura
primaria è di 400 mm. La posa è preceduta dalla rimozione di canaline e corpi illuminanti
e dal loro successivo riposizionamento. Si intendono inclusi tutti gli oneri e le lavorazioni
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 50,78

Prezzo Netto euro 50,78

RISORSE:
VARIE:
Lastra in gessofibrorinforzata, sp. 13 mm mq 1,000 8,38 8,38
Profilo a C, 27/60/27 , sp.0.7 mm, 60x3000 mm m 2,100 2,06 4,33
Profilo a U 27/27/27 mm, sp.0.7 mm, 27x3000 mm m 1,100 1,45 1,60
Giunto elastomerico cadauno 0,500 0,75 0,38

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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R I P O R T O 170´384,72

Nastro monoadesivo sp.4 mm, 30x30000 mm m 1,000 0,21 0,21
Gancio semplice distanziato, sp. 1.2 mm cadauno 4,000 0,15 0,60
Viteria a corpo 1,000 1,24 1,24
Nastro microforato rotolo da 75 m Largh. 50 mm m 1,500 0,30 0,45
Stucco per giunti kg 0,400 1,17 0,47
[01.P09.A10.030] Lastra di polistirolo sp. 20 mm cm/mq 2,000 1,03 2,06

Sommano le risorse euro 19,72

Resta manodopera euro 31,06 61,166

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 443,00 50,78 22´495,54 13´759,58 61,166

98 Fornitura e posa di Sistema anticaduta, conforme alle vigenti normative in materia di
AP 14 sicurezza, costituita da pali indeformabili in acciaio zincato a caldo di altezza 50 cm per

la linea vita, pali indeformabili in acciaio zincato a caldo di altezza 40 cm per i dispositivi
di tipo fisso e ganci sottotegola. I pali indeformabili e e i ganci sottotegola saranno
collegati alla copertura esistente tramite kit di cerchiaggio alle travi in legno esistenti con
barre filettate passanti M12.  Nella voce è inoltre compresa l'installazione di una finestra
per l'uscita dalla copertura. La finestra dovrà avere un'apertura netta di 70x120 cm,
apertura a libro con rotazione del battente di 85°. Sono da considerarsi compresi e
compensati gli oneri per la fornitura di evenetuali elementi in legno, posa di viti, tasselli,
elementi di supporto e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per
carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per l'apertura e chiusura del
manto di copertura nochè il ripristino delle condizioni di impermeabilità.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8´034,79

Prezzo Netto euro 8´034,79

RISORSE:
VARIE:
Finestra per copertura 70x120, apertura a libro fino a 85° cadauno 1,000 1´367,30 1´367,30
Ganci sottotegola cadauno 3,000 83,14 249,42
Kit cerchiaggio singolo per gancio sottotegola cadauno 3,000 49,84 149,52
Fune in acciaio inox di diametro 8 mm, lunghezza 20 metri cadauno 1,000 347,90 347,90
2 Pali indefomabili di estremità H 50 cm con dissipatore a corpo 1,000 913,69 913,69
2 Pali indeformabili intermedi H 50 cadauno 2,000 275,08 550,16
Piastre inferiori per cerchiaggio cadauno 4,000 76,69 306,76
Pali indeformabili di tipo fisso H 40 cadauno 6,000 222,37 1´334,22
Kit di cerchiaggio doppio pali indeformabili cadauno 6,000 99,69 598,14
Scossalina di impermeabilizzazione per i pali cadauno 10,000 42,21 422,10

Sommano le risorse euro 6´239,21

Resta manodopera euro 1´795,58 22,348

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 8´034,79 8´034,79 1´795,58 22,348

99 Protezione strutturale R 60 delle travi HEA 200 costituita da lastra in calcio silicato dello
AP 15 spessore di spessore 25 mm, con sottostruttura metallica, stuccatura dei giunti degli

angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 111,90

Prezzo Netto euro 111,90

RISORSE:
VARIE:
Lastre in calcio silicato, sp. 25 mm mq 1,000 78,56 78,56

Sommano le risorse euro 78,56

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 185´939,88
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R I P O R T O 185´939,88

Resta manodopera euro 33,34 29,794

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 13,31 111,90 1´489,39 443,76 29,794

100 Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre filettatte, di diametro
AP 16 massimo 16 mm per una profondità minima di 250 mm negli elementi strutturali (travi

solette e muri) tramite ancorante chimico a base di resina epossidica bicomponente
fornita in cartucce da 390 ml o 500 ml. Diametro del foro massimo di 18 mm, eseguito
con carotatrice, e iniezione della resina pari a 2/3 della profondità del foro. Nella voce è
esclusa la fornitura delle barre filettate.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 31,26

Prezzo Netto euro 31,26

RISORSE:
VARIE:
Nolo di carotratrice cadauno 1,000 12,43 12,43
Barre filettate m 0,300 14,02 4,21
Resina epossidica bicomponente per ancoraggi strutturali cm3 64,000 0,12 7,68

Sommano le risorse euro 24,32

Resta manodopera euro 6,94 22,201

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 27,00 31,26 844,02 187,38 22,201

101 Fornitura e posa di scala retrattile a quattro elementi in acciaio zincato per botola di
AP 17 dimensioni 70 x 120 cm per accesso al piano sottotetto. Altezza massima 360 cm. Nella

voce è compresa la fornitura in sito della scala, il motaggio e tutti i materiali e
attrezzature per eseguire il lavoro a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 886,41

Prezzo Netto euro 886,41

RISORSE:
VARIE:
Scala retrattile quattro pezzi ACI Quattro cadauno 1,000 599,13 599,13

Sommano le risorse euro 599,13

Resta manodopera euro 287,28 32,409

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 886,41 886,41 287,28 32,409

102 Fornitura e posa di bocche di lupo in vetroresina, profonde 700 mm, larghezza 1500 mm,
AP 18 altezza 1000 mm, complete di griglie e  sifone di scarico.  Nella voce è compresa la

fornitura in sito della bocca di lupo, il motaggio e tutti i materiali e attrezzature per
eseguire il lavoro a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´324,27

Prezzo Netto euro 1´324,27

RISORSE:
VARIE:
Bocca di lupo complete di griglia cadauno 1,000 1´184,08 1´184,08

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 186´858,30
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R I P O R T O 186´858,30

Sifone di scarico cadauno 1,000 68,37 68,37

Sommano le risorse euro 1´252,45

Resta manodopera euro 71,82 5,423

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 5,00 1´324,27 6´621,35 359,10 5,423

103 Sovrapprezzo alla voce precedente per installazione di sopralzo per bocche di lupo di
AP 19 altezza 550 mm.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 601,24

Prezzo Netto euro 601,24

RISORSE:
VARIE:
Sopralzo di altezza 550 mm cadauno 1,000 601,24 601,24

Sommano le risorse euro 601,24

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 601,24 601,24 0,00

104 Realizzazione di controsoffitto a plafoni 60x60 cm in alluminio preverniciato,  spessore
AP 20 0,6 mm, incombustibile Euroclasse A1, lavabile imputrescibile , resistenza all'umidità e

corrosione al 100%,  lisci e non perforati. I plafoni dovranno essere conformi alla
normativa e dotati di dichiarazione assenza di piombo e certificazione di resistenza alla
corrosione. Ogni singolo plafone sarà ispezionabile, installato in appoggio su struttura
metallica composta da profili T  portanti ed intermedi con sormonto antitorsione, con
scatto antisismico antisganciamento e rivestiti con lamina in alluminio preverniciato a
vista del medeismo colore dei plafoni, lavabile e anticorrosione senza piombo. Si
intendono incluse tutte le forniture e le prestazioni per dare l'opera finita secondo gli
schemi progettuali, le indicazioni della DL e la regola dell'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 54,09

Prezzo Netto euro 54,09

RISORSE:
VARIE:
Profili perimetrali L m 0,700 1,80 1,26
Profili portanti T m 0,840 1,92 1,61
Profili trasversali T m 2,480 1,86 4,61
Ganci di sospensione a molla cadauno 0,700 0,81 0,57
Pendino con occhiello cadauno 0,700 0,31 0,22
Plafone in alluminio preverniciato 60x60 cm mq 1,050 15,54 16,32

Sommano le risorse euro 24,59

Resta manodopera euro 29,50 54,539

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 15,00 54,09 811,35 442,50 54,539

105 Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre d'acciaio, di diametro
AP 21 massimo 16 mm per una profondità minima di 200 mm negli elementi strutturali (travi

solette e muri) tramite ancorante chimico a base di resina epossidica bicomponente
fornita in cartucce da 390 ml o 500 ml. Diametro del foro massimo di 20 mm, eseguito
con carotatrice, e iniezione della resina pari a 2/3 della profondità del foro. Nella voce è

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 187´659,90
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esclusa la fornitura delle barre d'acciaio.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,89

Prezzo Netto euro 6,89

RISORSE:
VARIE:
Nolo di carotratrice cadauno 1,000 1,24 1,24
Resina epossidica bicomponente per ancoraggi strutturali cm3 40,000 0,12 4,80

Sommano le risorse euro 6,04

Resta manodopera euro 0,85 12,337

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 16,00 6,89 110,24 13,60 12,337

106 Ripristino degli impianti elettrici interni ed esterni (rete di messa a terra, linee elettriche in
AP 22 generale interne ed esterne, quadri elettrici, corpo illuminanti) interferenti con la

realizzazione dei rinforzi delle pareti portanti in muratura di mattoni pieni e calcestruzzo
non armato. La voce comprende il distacco delle reti dalle pareti e il loro eventuale
sezionamento. Si intendono inclusi, inoltre, tutti gli oneri e le lavorazioni necessarie per le
verifiche preliminari, il sezionamento dei vari impianti e i collaudi finali.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6´767,52

Prezzo Netto euro 6´767,52

RISORSE:
VARIE:
Fornitura materiale occorrenti a corpo 1,000 4´972,00 4´972,00

Sommano le risorse euro 4´972,00

Resta manodopera euro 1´795,52 26,531

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 6´767,52 6´767,52 1´795,52 26,531

107 Ripristino impianti di smaltimento delle acque meteoriche e fognari esterni (rete di
AP 23 smaltimento delle acque meteoriche e fognarie) interferenti con la realizzazione dei

rinforzi delle pareti portanti in muratura di mattoni pieni e calcestruzzo non armato. La
voce comprende scavi, riporti di materiali per la corretta posa delle tubazioni, la posa dei
pozzetti e il collegamento con le reti esistenti. Si intendono inclusi, inoltre, tutti gli oneri e
le lavorazioni necessarie per le verifiche preliminari, il sezionamento dei vari impianti e i
collaudi finali.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2´658,90

Prezzo Netto euro 2´658,90

RISORSE:
VARIE:
Fornitura materiale occorrenti a corpo 1,000 1´940,70 1´940,70

Sommano le risorse euro 1´940,70

Resta manodopera euro 718,20 27,011

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 2´658,90 2´658,90 718,20 27,011

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 190´187,22
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108 Ripristino impianti di adduzione rete idrica e antincendio interni ed esterni interferenti con
AP 24 la realizzazione dei rinforzi delle pareti portanti in muratura di mattoni pieni e

calcestruzzo non armato. La voce comprende scavi, riporti di materiali per la corretta
posa delle tubazioni, la posa dei pozzetti e il collegamento con le reti esistenti. Si
intendono inclusi, inoltre, tutti gli oneri e le lavorazioni necessarie per le verifiche
preliminari, il sezionamento dei vari impianti e i collaudi finali.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2´953,46

Prezzo Netto euro 2´953,46

RISORSE:
VARIE:
Fornitura materiale occorrenti a corpo 1,000 2´235,25 2´235,25

Sommano le risorse euro 2´235,25

Resta manodopera euro 718,21 24,318

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 2´953,46 2´953,46 718,21 24,318

109 Installazione di quadro elettrico di cantiere comprensivo di quadro generale di
AP SIC 01 distribuzione con 6 prese (IP55)

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 823,11

Prezzo Netto euro 823,11

RISORSE:
VARIE:
Quadro generale di distribuzione 6 prese IP55 a corpo 1,000 823,11 823,11

Sommano le risorse euro 823,11

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 823,11 823,11 0,00

110 Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche e dei
AP SIC 02 medicinali richiesti dalla normativa vigente: pacchetto di medicazione contenuto in

valigetta in ABS dotata di supporto per attacco a parete e tenuta ermetica in neoprene,
dimensioni esterne 23 x 23 x 12,5 cm. Costo d'acquisto.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 82,31

Prezzo Netto euro 82,31

RISORSE:
VARIE:
Equipaggiamento pronto soccorso cadauno 1,000 82,31 82,31

Sommano le risorse euro 82,31

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 82,31 82,31 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 470´000,00 190´905,43 40,618

COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 190´905,43
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T O T A L E   euro 470´000,00 190´905,43 40,618
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COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 470´000,00 190´905,43 40,618

C:001 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO euro 445´000,00 190´905,43 42,900

C:001.001      DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E RINTERRI euro 40´572,46 33´671,18 82,990
C:001.002      OPERE STRUTTURALI euro 320´489,56 117´208,25 36,572
C:001.003      OPERE ARCHIETTONICHE euro 70´467,85 35´709,83 50,675
C:001.004      OPERE IMPIANTISTICHE euro 13´470,13 4´316,17 32,043

C:002 ONERI DELLA SICUREZZA euro 25´000,00 0,00 0,000

C:002.005      ONERI DELLA SICUREZZA euro 25´000,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 470´000,00 190´905,43 40,618

     Data, 24/08/2018

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Comune di Refrancore

A   R I P O R T A R E 


