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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO (SpCat 1)
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E RINTERRI (Cat 1)
1/1 Manodopera qualificata, ore normali, secondo il prezziario Regionale
AP 01 2018
Rimozione canali di gronda e pluviali 6,00
Rimozione delle pensiline di ingresso 20,00
Rimozione controsoffitto a lastre piene dai bagni al piano rialzato 3,00
SOMMANO h 29,00 33,35 967,15
212 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la
01.P24.L.10.005 |manovra ed il funzionamento Della portata fino a g 100
Nolo di autogru per il sollevamento e riposizionamento delle pensiline 10,00
SOMMANO h 10,00 50,73 507,30
3/3 Manodopera comune, ore normali, secondo il prezziario Regionale
AP 02 2018
Spostamento degli arredi scolastici in un luogo sicuro indicato dalla
D.L. 160,00 160,00
SOMMANO h 160,00 30,01 4'801,60
414 Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del
02.P02.A68.010 |materiale di risulta
Rimozione di due wc al piano rialzato e primo 2,00
Rimozione di due lavabi al piano rialzato e primo 2,00
SOMMANO cad 4,00 33,94 135,76
515 Rimozione di radiatore comprensiva di quota parte di tubo con
02.P02.A70.010 |deposito al piano cortile del materiale di risulta
Rimozione dei radiatori 25,00
SOMMANO cad 25,00 37,33 933,25
6/6 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque
01.A02.B50.010 |piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In
ceramica
Rimozione del rivestimento delle piastrelle dei bagni al piano rialzato e
primo 2,00 12,00 2,000 48,00
SOMMANO m2 48,00 10,14 486,72
717 Rimozione di lastre di pietra 0 marmo di qualsiasi spessore, misurate
01.A02.B40.005 |nella loro superficie reale, in qualungue piano di fabbricato, compresa
la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto
dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato Con una superficie di
almeno m? 0,50
Rimozione della pavimentazione in pietra dellingresso 33,00
SOMMANO m? 33,00 15,40 508,20
8/8 Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per
A RIPORTARE 8'339,98
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'339,98
02.P02.A50.010 |altezze sino acm 15
Rimozione del battiscopa 450,00 450,00
SOMMANO m 450,00 2,86 1°287,00
9/9 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello
02.P02.A10.010 |demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi
spessore e specie per esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi
pilastri o piattabande in cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande,
0 tubazioni, ecc.: di sezione superiore a m? 0,10 ed inferiore a m2 0,25
Demolizione cornice marcadavanzale al piano rialzato 75,00 0,100 0,150 1,13
Demolizione cornice intradosso solaio di copertura 75,00 0,100 0,100 0,75
SOMMANO m? 1,88 608,57 114411
10/10 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,
01.A02.B70.005 |in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a
terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici
prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di
smaltimento autorizzato Per superfici di m2 0,50 ed oltre
Sviluppo pareti portanti in muratura e calcestruzzo facciate interne (sp.
40 cm) 71,00 9,700 688,70
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano seminterrato 2,00 1,20 2,650 -6,36
2,00 1,20 1,750 -4,20
3,00 0,90 2,100 -5,67
4,00 1,30 0,300 -1,56
1,00 1,30 1,000 -1,30
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 5,00 1,80 3,370 -30,33
1,00 1,60 2,000 -3,20
8,00 0,60 1,300 -6,24
6,00 1,30 3,370 -26,29
2,00 1,30 2,400 -6,24
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 5,00 1,80 3,370 -30,33
8,00 1,30 3,370 -35,05
1,00 1,20 2,000 -2,40
8,00 0,60 1,300 -6,24
2,00 3,200 -6,40
Sviluppo pareti portanti in muratura e calcestruzzo facciate esterne
(sp. 40 cm) 66,00 8,100 534,60
14,00 2,300 32,20
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano seminterrato 2,00 1,20 2,650 -6,36
2,00 1,20 1,750 -4,20
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 5,00 1,80 2,000 -18,00
6,00 1,30 2,000 -15,60
7,00 0,60 1,300 -5,46
2,00 1,30 2,400 -6,24
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 5,00 1,80 2,000 -18,00
8,00 1,30 2,000 -20,80
7,00 0,60 1,300 -5,46
Sviluppo pareti portanti in muratura facciate interne (sp. 25 cm) 40,00 2,000 9,700 776,00
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano seminterrato 2,00 1,20 2,000 2,100 -10,08
1,00 1,94 2,000 2,300 -8,92
2,00 1,94 2,000 2,250 -17,46
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 4,00 1,20 2,000 2,100 -20,16
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 3,00 1,80 2,000 2,000 -21,60
Sommano positivi m? 2°031,50
Sommano negativi m2 -350,15
SOMMANO m? 1'681,35 11,14 18'730,24
11/31 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in
01.A02.A40.005 |qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei
A RIPORTARE 29'501,33

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 29'501,33

materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima
della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
smaltimento autorizzato

Demolizione del marciapiede esterno 40,00 1,100 0,150 6,60
Demolizione sottofondo pavimentazione in pietra 17,00 0,100 1,70
Demolizione marciapiede per le bocche di lupo 9,00 0,100 0,90

SOMMANO m? 9,20 87,45 804,54

12/32 Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque
01.A02.A30.005 |piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della
demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
smaltimento autorizzato

Demolizione delle pareti in blocchi di cemento che costituiscono le
bocche di lupo 25,00 0,200 1,000 5,00

SOMMANO m?3 5,00 180,77 903,85

13/33 Demolizione di manufatti in elevazione in calcestruzzo armato, quali
02.P02.A19.010 |rampanti, sporti, solette piene ecc, all'interno o all'esterno di edifici,

compreso il taglio del ferro con appropriate attrezzature, eseguita a
mano con martello demolitore .

Demolizione tratto di fondazione della rampa disabili 8,85 0,400 0,400 1,42
Demolizione del solaio in latero cemento per apertura di nuova botola
di accesso al sottotetto 1,54 1,300 0,210 0,42

SOMMANO m? 1,84 632,90 1'164,54

14134 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale
01.A02.C10.015 |utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio
dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve
essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam,
calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa
in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo,
per superfici di m2 0,50 e oltre

Disfacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso 24,00 0,500 12,00

SOMMANO m? 12,00 11,51 138,12

15/35 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a
01.A01.A85.005 |macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese
le armature occorrenti per assicurare la stabilita’ delle pareti, a cassero
continuo anche se non recuperabile, I'estrazione delle materie scavate
ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione
lavori ad una distanza massima di m 300 Fino alla profondita’ di m 2
Scavo lungo il perimetro per il rinforzo delle pareti esterne in
calcestruzzo 42,00 1,500 2,000 126,00

SOMMANO m# 126,00 19,85 2'501,10

16 /36 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a
01.A01.A85.010 |macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese
le armature occorrenti per assicurare la stabilita’ delle pareti, a cassero
continuo anche se non recuperabile, I'estrazione delle materie scavate
ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione
lavori ad una distanza massima di m 300 Per profondita’ comprese tra
m2em3

Scavo lungo il perimetro per il rinforzo delle pareti esterne in
calcestruzzo 42,00 1,500 1,000 63,00

SOMMANO m?3 63,00 24,83 1'564,29

A RIPORTARE 36°577,77

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

3

6°577,77

17137
01.A01.B87.020

18/38
01.P24.E70.005

19/39
29.P15.A05.025

20/ 104
29.P15.A15.010

21711
AP 03

22112

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

Vedi voce n° 35 [m3 126.00]

Vedi voce n° 36 [m3 63.00]

SOMMANO m?

Nolo di argano a cavalletto con palo della portata di kg 250, compresa
energia elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego, escluso I'onere del manovratore

Nolo di argano per scarico macerie

SOMMANO h

ONERI DI DISCARICA: cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17
01 06 (rif.codice CER 17 01 07)

Vedi voce n° 6 [m? 48.00]

Vedi voce n° 7 [m?2 33.00]

Vedi voce n° 8 [m 450.00]

Vedi voce n° 9 [m3 1.88]

Vedi voce n° 10 [m2 1 681.35]

Vedi voce n° 31 [m39.20]

Vedi voce n° 32 [m?3 5.00]

Vedi voce n° 33 [m?3 1.84]

SOMMANO t

ONERI DI DISCARICA: miscele bituminose, catrame di carbone e
prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Vedi voce n°® 34 [m2 12.00]

SOMMANO t

OPERE STRUTTURALI (Cat 2)

Connettori in fibra di basalto passanti per pareti di spessore 40
cm. Fornitura e posa in opera di connessione strutturale tra le
strutture esistenti, in murature di mattoni pieni e malta di calce o in
calcestruzzo non armato dello spessore di 40 cm, e lintonaco armato
costituita da connettori in fibra di vetro unidirezionali e da una matrice
pozzolanica stabilizzata applicati per realizzare la continuita
necessaria a garantire l'affidabilita del rinforzo e avranno
caratteristiche : la malta dovra essere conforme alla norma UNI EN
1504-3, resistenza a compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/mmq.,
modulo elastico a 28 giorni:18.5 Mpa, il connettore in fibra di vetro di
diametro 10 mm dovra avere una tensione di rottura a trazione pari
ad almeno 300 MPa. E' esclusa dalla voce la successiva
applicazione delle finiture. Nella voce sono incluse tutte le
attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Sviluppo pareti portanti in muratura e calcestruzzo (sp. 40 cm) - 2
connessioni / mq

SOMMANO cad

Connettori in fibra di basalto passanti per pareti di spessore 25

0,010
0,030

0,10 0,020

0,015

0,100

2,400
2,800
2,400
2,200
1,800
2,500
2,400
2,500

1,800

1280,000

126,00
63,00

189,00

400,00

400,00

1,15
2,77
2,16
4,14
45,40
23,00
12,00
4,60

95,22

2,16

2,16

1'280,00

1'280,00

7,81

4,10

9,00

10,01

24,86

1'476,09

1640,00

856,98

21,62

31'820,80

A RIPORTARE

72'393,26

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7

2393,26

AP 04

23/13
AP 05

24114
AP 06

25/15
AP 07

cm. Fornitura e posa in opera di connessione strutturale tra le
strutture esistenti, in muratura di mattoni pieni e malta di calce dello
spessore di 25 cm, e l'intonaco armato costituita da connettori in fibra
di vetro unidirezionali e da una matrice pozzolanica stabilizzata
applicati per realizzare la continuita necessaria a garantire
I'affidabilita del rinforzo e avranno caratteristiche: la malta dovra
essere conforme alla norma UNI EN 1504-3, resistenza a
compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/'mmg., modulo elastico a 28
giorni:18.500 Mpa, il connettore in fibra di vetro del diametro 10 mm
dovra avere una tensione di rottura a trazione non inferiore a 300
MPa. E' esclusa dalla voce la successiva applicazione delle finiture.
Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i materiali per rendere
il lavoro finito a regola d'arte.

Sviluppo pareti portanti in muratura sp. 25 ¢cm - 2 connessioni / mq

SOMMANO cad

Connettori in fibra di basalto non passanti per pareti di spessore

40 cm. Fornitura e posa in opera di connessione strutturale tra le
strutture esistenti, in murature di mattoni pieni e malta di calce o in
calcestruzzo armato dello spessore di 40 cm, e I'intonaco armato
costituita da connettori in fibra di vetro unidirezionali e da una matrice
pozzolanica stabilizzata applicati per realizzare la continuita
necessaria a garantire l'affidabilita del rinforzo e avranno
caratteristiche: la malta dovra essere conforme alla norma UNI EN
1504-3, resistenza a compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/mmq.,
modulo elastico a 28 giorni:18.500 Mpa, il connettore in fibra di vetro
del diametro 10 mm dovra avere una tensione di rottura a trazione
non inferiore a 300 MPa. E' esclusa dalla voce la successiva
applicazione delle finiture. Nella voce sono incluse tutte le
attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Connettori non passanti sulle murature di spessore 40 cm - 2
connessioni / mq

SOMMANO cad

Connettori in fibra di basalto non passanti per pareti di spessore
25 cm. Fornitura e posa in opera di connessione strutturale tra le
strutture esistenti, in muratura di mattoni pieni e malta di calce dello
spessore di 25 cm, e l'intonaco armato costituita da connettori in fibra
di vetro unidirezionali e da una matrice pozzolanica stabilizzata
applicati per realizzare la continuita necessaria a garantire
I'affidabilita del rinforzo e avranno caratteristiche: la malta dovra
essere conforme alla norma UNI EN 1504-3, resistenza a
compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/mmq., modulo elastico a 28
giorni:18.500 Mpa, il connettore in fibra di vetro del diametro 10 mm
dovra avere una tensione di rottura a trazione non inferiore a 300
MPa. E' esclusa dalla voce la successiva applicazione delle finiture.
Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i materiali per rendere
il lavoro finito a regola d'arte.

Connettori non passanti sulle murature di spessore 25 cm - 2
connessioni / mq

SOMMANO cad

Rinforzo strutturale delle pareti portanti in muratura e in calcestruzzo
armato. Fornitura e posa in opera di malta strutturale, premiscelata
tixotropica pozzolanica ad alta resistenza e ritiro compensato con fibre
di polipropilene e di una rete in fibra di basalto per la realizzazione di
un intonaco armato su strutture in muratura portante in mattoni pieni o
in calcestruzzo secondo le seguenti fasi:

- previa pulizia e rimozione attenta e puntuale di materiale incoerente
elo di precedenti resti d'intonaco, da eseguirsi a mano o con mezzi
meccanici;

- pulizia e umidificazione delle superfici;

880,000

480,000

70,000

880,00

880,00

480,00

480,00

70,00

70,00

19,35 1

19,28

17,22

7°028,00

9'254,40

1°205,40

A RIPORTARE

9

9'881,06

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 99'881,06

- applicazione di una prima mano di aggrappo e regolarizzazione

realizzato con un'apposita malta da rinzaffo premiscelata avente le

seguenti caratteristiche: a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicita

, conforme alla norma EN 998-1, solfati solubili (CEN/TC 125) < 10

ppm, cloruri solubili (CEN/TC 125) < 10 ppm, nitriti/nitrati solubili (CEN/

TC 125) < 10 ppm, Mg++ (CEN/TC 125) < 5 ppm, Ca++ (CEN/TC 125)

<50 ppm, Na+ (CEN/TC 125) < 20 ppm, K+ (CEN/TC 125) < 5 ppm,

porosita della malta (Normal 4/80) - volume di pori con d<0,5:85%,

porosita della malta (Normal 4/80) - porosita aperta integrale:23%,

assorbimento d'acqua (EN 1015-18) : W1, permeabilita al vapore

acqueo (EN 1015-19):u = 15, conducibilita termica/Massa volumica

(EN 1745) : (?10,dry) 0,93 W/mK (valore tabulato), adesione (EN

1015-12) = 0,6 N/mm2 - FP:C, reazione al fuoco (EN 13501-1)

Euroclasse Al;

- successiva applicazione di una malta premiscelata, tixotropica con

caratteristiche:conforme alla Norma UNI EN 998-2;di tipo

Md;resistenza a compressione 3/7/28 gg (EN 1015-11) =26; =34,

=49,5 MPa, resistenza a flessione 3/7/28 gg (EN 1015-11) =3,1; =3,8;

=5,5 MPa, modulo elastico-a 28 gg (EN 13412) = 15 GPa, solfati

solubili (CEN/TC 125) < 10 ppm, cloruri solubili (CEN/TC 125) < 10

ppm, nitriti/nitrati solubili (CEN/TC 125) < 10 ppm, mg++ (CEN/TC

125) < 350 ppm Ca++ (CEN/TC 125) < 350 ppm, na+ (CEN/TC 125) <

350 ppm k+ (CEN/TC 125) < 350 ppm, porosita della malta (Normal 4/

80) - volume di pori con d<0,5:85%, porosita della malta (Normal 4/80)

- porosita aperta integrale 23%, assorbimento d'acqua (EN 1015-18)

0,2 ((kg/(m2 xmin0,5)), permeabilita al vapore acqueo (EN 1745-5.4.4)

W 15/35, conducibilita termica/Massa volumica (EN 1745-5.4.6)

(?10,dry) 0,83 W/mK, adesione (EN 1015-12) = 0,6 N/mm2 - FP: C,

reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse Al;

- applicazione di rete in fibra di basalto con caratteristiche : densita del

filamento Kg/dm3 : 2,67, resistenza a trazione Mpa = 2600, modulo

elastico > GPa 85, contenuto di umidita della roccia di basalto : 0,1%,

punto di fusione : 1350 c°, dimensione delle Maglie : mm 35 x 28,

superficie specifica - grammatura : 200 gr./mq., densita filato 1ISO

4602:1997 ends/m 83 - ordito 70 - trama , carico di rottura ISO

4606:1997 kN/m 25 - ordito 45 - trama, stabilita - temperatura : da -

35°C a200°C. La rete in fibra di basalto dovra essere applicata con

una sovrapposizione di almeno 15 cm. Nella voce sono incluse tutte le

attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Sviluppo pareti portanti in muratura e calcestruzzo facciate interne (sp.

40 cm) 71,00 9,700 688,70

a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano seminterrato 2,00 1,20 2,650 -6,36
2,00 1,20 1,750 -4,20
3,00 0,90 2,100 -5,67
4,00 1,30 0,300 -1,56
1,00 1,30 1,000 -1,30

a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 5,00 1,80 3,370 -30,33
1,00 1,60 2,000 -3,20
1,00 1,80 2,500 -4,50
8,00 0,60 1,300 -6,24
6,00 1,30 3,370 -26,29
2,00 1,30 2,400 -6,24
1,00 2,00 3,200 -6,40

a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 5,00 1,80 3,370 -30,33
7,00 1,30 3,370 -30,67
1,00 1,30 2,000 -2,60
1,00 1,20 2,100 2,52
8,00 0,60 1,300 -6,24
1,00 2,00 3,200 -6,40

Sviluppo pareti portanti in muratura e calcestruzzo facciate esterne

(sp. 40 cm) 66,00 8,100 534,60

14,00 2,300 32,20

a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano seminterrato 2,00 1,20 2,650 -6,36
2,00 1,20 1,750 -4,20
3,00 0,90 2,100 -5,67
4,00 1,30 0,300 -1,56
1,00 1,30 1,000 -1,30

A RIPORTARE 1°055,36 99'881,06

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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NUm.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°055,36 99'881,06
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 5,00 1,80 2,000 -18,00
6,00 1,30 2,000 -15,60
8,00 0,60 1,300 -6,24
2,00 1,30 2,400 -6,24
1,00 1,60 2,000 -3,20
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 5,00 1,80 2,000 -18,00
8,00 1,30 2,000 -20,80
8,00 0,60 1,300 -6,24
1,00 1,20 2,100 -2,52
Sviluppo pareti portanti in muratura facciate interne (sp. 25 cm) 40,00 2,000 9,700 776,00
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano seminterrato 4,00 1,20 2,000 2,100 -20,16
1,00 1,94 2,000 2,300 -8,92
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 4,00 1,20 2,000 2,100 -20,16
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 3,00 1,20 2,000 2,100 -15,12
Sommano positivi mq 2°031,50
Sommano negativi mq -361,34
SOMMANO mq 1'670,16 85,90 143'466,74
26116 Sovrapprezzo alla voce NP 06 per applicazione ulteriore di reti in fibra
AP 08 di basalto da applicare, in direzione orizzontale, sulle facciate esterne
in corrispondenza dei cordoli perimetrali in calcestruzzo armato dei
solai in latero cemento.
Rinforzo delle pareti portanti con applicazione di rete in direzione
orizzontale 72,00 3,500 252,00
SOMMANO mq 252,00 18,48 4'656,96
27117 Realizzazione di controparete interna, minimo El 60, delle murature
AP 09 portanti in muratura e in calcestruzzo non armato, per la protezione al
fuoco dello strato di intonaco armato con rete in fibra di balsalto.
Rivestimento con lastre in silicato di calcio, dimensioni 1200 x 2500
mm e spessore 9 mm, fissata alla parete con 18 tasselli metallici per
lastra (6/mq). Classe Al di reazione al fuoco. Certificato di prova n.
279053 / 3272FR. Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i
materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Sviluppo pareti portanti in muratura e calcestruzzo facciate interne (sp.
40 cm) 71,00 9,700 688,70
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano seminterrato 2,00 1,20 2,650 -6,36
2,00 1,20 1,750 -4,20
3,00 0,90 2,100 -5,67
4,00 1,30 0,300 -1,56
1,00 1,30 1,000 -1,30
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 5,00 1,80 3,370 -30,33
1,00 1,60 2,000 -3,20
1,00 1,80 2,500 -4,50
8,00 0,60 1,300 -6,24
6,00 1,30 3,370 -26,29
2,00 1,30 2,400 -6,24
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 5,00 1,80 3,370 -30,33
7,00 1,30 3,370 -30,67
1,00 1,30 2,000 -2,60
1,00 1,20 2,000 -2,40
8,00 0,60 1,300 -6,24
2,00 3,200 -6,40
Sviluppo pareti portanti in muratura facciate interne (sp. 25 cm) 40,00 2,000 9,700 776,00
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano seminterrato 4,00 1,20 2,000 2,100 -20,16
1,00 1,94 2,000 2,300 -8,92
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 4,00 1,20 2,000 2,100 -20,16
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 3,00 1,20 2,000 2,100 -15,12
Sommano positivi mq 1°464,70
Sommano negativi mq -238,89
A RIPORTARE 122581 248°004,76

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

122581

248°004,76

28118
AP 11

29/19
AP 13

SOMMANO mq

Sistema antibaltamento delle pareti non portanti di spessore
superiore a 10 cm, con applicazione di reti in fibra di vetro. Per la
messa in sicurezza delle partizioni interne superiori a 10 cm sara
impiegata una speciale armatura bidirezionale costituita da fibre di
vetro trattate superficialmente con un appretto a base poliuretanica
resistente agli alcali che grazie alla sua particolare tessitura
conferisce alla muratura rinforzata un'elevata duttilita poiché
determina una ripartizione piu uniforme delle sollecitazioni
dinamiche. Sulla superficie, preventivamente trattata rimuovendo la
pittura esistente mediante carteggiattura, verra stesa una prima
mano di malta adesiva a pennello o a rullo, e successivamente verra
applicata la rete in fibra di vetro e infine un secondo strato di malta
adesiva. La superficie sara infine rasata per la fase finale di
tinteggiatura. La rete in fibra di vetro, fornita in rotoli di larghezza 1
metro e lunghezza 50 metri, sara applicata sulla muratura
garantendo sempre un sormonto di 15 cm. La fibre di vetro che
costituiscono la rete dovranno avere una resistenza a trazione parti a
1620 N/mmg, modulo elastico di 42 GPa, allungamento a rottura del
4%. La malta adesiva avra una resistenza a trazione pari a 5,25
N/mmg con modulo elastico a trazione di 0,55 MPa. Nella voce &
esclusa la successiva applicazione della rasatura.

Antiribaltamento pareti interne piano seminterrato

a detrarre la superficie delle porte

Antiribaltamento pareti interne piano rialzato
a detrarre la superficie delle porte

Antiribaltamento pareti interne piano primo
a detrarre la superficie delle porte

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento
esequita con lastre in gessofibrorinforzato, armate mediante
accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro, in
Classe A2-s1, d0 di reazione al fuoco, sp.13 mm, fissate attraverso viti
autoforanti (con punta a chiodo e testa svasata) allintelaiatura primaria
in profilati sagomati C60x27x0,7 mm in acciaio zincato ad elevata
resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195, ancorati ai
travetti del solaio attraverso tasselli meccanici ad espansione, classe
8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, con bussola in ottone e
cavaliere in acciaio zincato con isolatore elastomerico di connessione,
sp.1,2 mm, con resistenza a strappo superiore a 150 Kg. La
controsoffittatura antisfondellamento & completa di pannelli in
polistirolo in CLASSE E di resistenza al fuoco, sp. 20 mm, inseriti
nell'intercapedine tra lastre ed intradosso del solaio e delimitata da un
giunto isolatore perimetrale elastomerico che ne incrementa la
capacita di assorbimento sismico. La finitura & eseguita con garza
adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, per rendere le
superfici pronte per le opere di tinteggiatura. L'interasse
dellintelaiatura primaria € di 400 mm. La posa é preceduta dalla
rimozione di canaline e corpi illuminanti e dal loro successivo
riposizionamento. Si intendono inclusi tutti gli oneri e le lavorazioni per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Controsoffitto antisfondellamento piano seminterrato

Controsoffitto antisfondellamento piano rialzato

Controsoffitto antisfondellamento piano primo

2,00
4,00
6,00
2,00
2,00
2,00
4,00
2,00
2,00
6,00

20,00
0,90
1,20

17,00
1,00
1,30
1,20

12,00
0,90
1,20

78,00
165,00
200,00

2,700
2,100
2,100
3,500
2,100
2,100
2,100
3,500
2,100
2,100

1'225,81

108,00
-7,56
-15,12
119,00
-4,20
-5,46
-10,08
84,00
-3,78
-15,12

311,00
-61,32

249,68

78,00
165,00
200,00

30,59

87,81

37°497,53

21'924,40

A RIPORTARE

443,00

307°426,69

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 443,00 307°426,69
SOMMANO m2 443,00 50,78 22'495,54
30/20 Sistema antisfondellamento dei solai in latero cemento con
AP 12 applicazione di reti in fibra di vetro. Per la messa in sicurezza dei
solai in latero cemento sara impiegata una speciale armatura
bidirezionale costituita da fibre di vetro trattate superficialmente con
un appretto a base poliuretanica resistente agli alcali. Sulla
superficie, preventivamente trattata rimuovendo la pittura esistente
mediante carteggiattura, verra stesa una prima mano di malta
adesiva a pennello o a rullo, e successivamente verra applicata la
rete in fibra di vetro e infine un secondo strato di malta adesiva. La
superficie sara infine rasata per la fase finale di tinteggiatura. La rete
in fibra di vetro, fornita in rotoli di larghezza 1 metro e lunghezza 50
metri, sara applicata sulla muratura garantendo sempre un sormonto
di 15 cm. La fibre di vetro che costituiscono la rete dovranno avere
una resistenza a trazione parti a 1620 N/mmg, modulo elastico di 42
GPa, allungamento a rottura del 4%. La malta adesiva avra una
resistenza a trazione pari a 5,25 N/mmg con modulo elastico a
trazione di 0,55 MPa. Nella voce € esclusa la successiva
applicazione della rasatura.
Antisfondellamento dei solai in latero - cemento (laboratori di
informatica piano seminterrato) 64,00 64,00
Antisfondellamento dei solai in latero - cemento (locali archivio piano
seminterrato) 42,00 42,00
Antisfondellamento dei solai in latero - cemento (bagni al piano
rialzato) 15,00 15,00
SOMMANO mq 121,00 91,40 11°059,40
31/24 Fornitura e posa di malta deumidificante da finitura da applicarsi nelle
AP 10 seguenti fasi:
- pulizia del supporto e rimozione del materiale incoerente elo
precendemti resti di intonaco da eseguirsi a mano o con mezzi
meccanici con trasporto dei materiali di risulta alle discariche
autorizzate;
- umidificazione delle superifici;
- applicazione di maltra premiscelata traspirante di colore bianco di
finitura dello spessore minimo di 3 mm (reazione al fuoco Al).
Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i materiali per rendere il
lavoro finito a regola d'arte.
Finitura facciate esterne in elevazione:
Sviluppo pareti portanti in muratura e calcestruzzo facciate esterne
(sp. 40 cm) 66,00 8,100 534,60
14,00 2,300 32,20
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano seminterrato 2,00 1,20 2,650 -6,36
2,00 1,20 1,750 -4,20
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 5,00 1,80 2,000 -18,00
6,00 1,30 2,000 -15,60
8,00 0,60 1,300 -6,24
2,00 1,30 2,400 -6,24
1,00 1,60 2,000 -3,20
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 5,00 1,80 2,000 -18,00
8,00 1,30 2,000 -20,80
8,00 0,60 1,300 -6,24
1,00 1,20 2,100 2,52
Sommano positivi mq 566,80
Sommano negativi mq -107,40
SOMMANO mq 459,40 17,28 7°938,43
32187 Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre
AP 21 d'acciaio, di diametro massimo 16 mm per una profondita minima di
200 mm negli elementi strutturali (travi solette e muri) tramite
ancorante chimico a base di resina epossidica bicomponente fornita in
A RIPORTARE 348'920,06

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

34

8920,06

33/88
01.A04.B30.005

34/89

01.A04.C00.015

35/90
01.A04.E00.005

36/91
01.A04.F10.005

37192
01.A04.H00.005

38/93
01.A18.A25.005

cartucce da 390 ml 0 500 ml. Diametro del foro massimo di 20 mm,
eseguito con carotatrice, e iniezione della resina pari a 2/3 della
profondita del foro. Nella voce & esclusa la fornitura delle barre
d'acciaio.

Inghisaggi per le nuove armature dei cordoli nella trave esistente

SOMMANO cadauno

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4,
per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a
soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a pié d'opera,
escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione
ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione
minima C25/30

Calcestruzzo per nuovi cordoli in c.a. della botola

SOMMANO m?3

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture
semplici armate
Vedi voce n° 88 [m3 0.24]

SOMMANO m?3

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
per la maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica 0 combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato

Vedi voce n° 89 [m3 0.24]

SOMMANO m?

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN
10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e
lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm
a 50 mm

Acciaio per cordoli in c.a.

SOMMANO kg

Casserature per strutture in cemento armato, semplice 0
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo
delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
Casserature cordoli in c.a.

SOMMANO m?

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate,
opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle,
pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine
A lavorazione chiodata o bullonata

Trave in acciaio di rinforzo all'intradosso delle travi centraliin c.a. -
HEB 200

Trave in acciaio di rinforzo delle travi centrali in c.a. - UNP 180

SOMMANO kg

3,00
6,00

3,80 0,300

3,80

3,10
3,90

0,210

80,000

0,600

61,300
22,000

16,00

16,00

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

80,00

80,00

2,28

2,28

570,09
514,80

1084,89

6,89

98,96

121,93

8,55

1,35

43,37

4,67

110,24

23,75

29,26

2,05

108,00

98,88

5'066,44

A RIPORTARE

354'358,68

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

35

4358,68

39/94
01.A18.A40.005

40/ 95
01.P02.E00.005

41196
AP 01

42197
AP 16

43/98
AP 15

44121
01.A09.E40.005

45/22
AP 18

Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A doppio
T
Vedi voce n° 93 [kg 1 084.89]

SOMMANO kg

Malta reoplastica premiscelata antiritiro per rinforzi strutturali e cuciture
Malta reoplastica a ritiro controllato per I'estradosso delle travi HEB
200 (resa 19 kg/mq per cm di spessore)

SOMMANO kg

Manodopera qualificata, ore normali, secondo il prezziario Regionale
2018

Applicazione della malta reoplastica all'estradosso delle travi in acciaio
HEB 200

SOMMANO h

Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre
filettatte, di diametro massimo 16 mm per una profondita minima di
250 mm negli elementi strutturali (travi solette e muri) tramite
ancorante chimico a base di resina epossidica bicomponente fornita in
cartucce da 390 ml 0 500 ml. Diametro del foro massimo di 18 mm,
eseguito con carotatrice, e iniezione della resina pari a 2/3 della
profondita del foro. Nella voce & esclusa la fornitura delle barre
filettate.

Inghisaggi passanti per le travi di rinforzo in acciaio

SOMMANO cadauno

Protezione strutturale R 60 delle travi HEA 200 costituita da lastra in
calcio silicato dello spessore di spessore 25 mm, con sottostruttura
metallica, stuccatura dei giunti degli angoli e delle teste delle viti in
modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.

Protezione al fuoco delle travi di rinforzo HEB 200

Protezione al fuoco delle travi di rinforzo UNP 180

SOMMANO mq

OPERE ARCHIETTONICHE (Cat 3)

Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della
superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva
applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello
spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere
prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C Con membrana
di tipo normale

Rifacimento dellimpermeabilizzazione delle pareti controterra

SOMMANO m?

Fornitura e posa di bocche di lupo in vetroresina, profonde 700 mm,
larghezza 1500 mm, altezza 1000 mm, complete di griglie e sifone di
scarico. Nella voce & compresa la fornitura in sito della bocca di lupo,
il motaggio e tutti i materiali e attrezzature per eseguire il lavoro a
regola d'arte.

Bocche di lupo

SOMMANO a corpo

3,00

27,00

3,00
3,00

2,70 0,200

2,70
3,50

42,00

19,000

0,670
0,750

2,450

1'084,89

1084,89

30,78

30,78

6,00

6,00

27,00

27,00

543
7,88

13,31

102,90

102,90

5,00

5,00

3,82

0,83

33,35

31,26

111,90

15,73

1'324,27

4'144,28

25,55

200,10

844,02

1'489,39

1'618,62

6'621,35

A RIPORTARE

36

9°301,99

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORT
TARFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 369°301,99
46/23 Sovrapprezzo alla voce precedente per installazione di sopralzo per
AP 19 bocche di lupo di altezza 550 mm.
Sopralzo per bocche di lupo 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 601,24 601,24
47125 Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza
01.A05.B75.020 |meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura
del tipo M2. La misurazione € effettuata per una superficie di almeno
m2 1 Con blocchi dello spessore di cm 20
Muratura in blocchi forati per delimitare la parte fuori terra delle bocche
di lupo 13,00 1,050 13,65
Muratura in blocchi forati per la ricostruzione del cavedio di
ventilazione del locale macchine ascensore 1,60 1,500 2,40
SOMMANO m? 16,05 57,98 930,58
48/26 Manodopera qualificata, ore normali, secondo il prezziario Regionale
AP 01 2018
Installazione grigla di ventilazione in lamiera forata recuperata dalla
precedente demolizione 2,00
SOMMANO h 2,00 33,35 66,70
49/27 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi,
01.A10.A10.005 |ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli
angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una
superficie complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore fino a cm 2
Intonacatura della muratura in blocchi forati di cls adiacenti alla rampa
disabili 13,00 13,00
Intonacatura della muratura in blocchi forati per 1,60 1,500 2,40
Intonacatura parte alta del corpo ascensore 6,50 1,000 6,50
SOMMANO m? 21,90 20,62 451,58
50/28 Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la
01.A10.C00.005 |formazione di zanche, raccordi e piccole sagome, escluso il
sottostante rinzaffo Per una superficie complessiva di almeno m? 1
Lisciatura intonacatura parte alta del corpo ascensore 6,50 1,000 6,50
Lisciatura intonacatura cavedio di ventilazione locale macchine corpo
ascensore 1,60 1,500 2,40
SOMMANO m? 8,90 13,66 121,57
51/29 Prowvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B48.005 |ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore,
privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente
resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati 0 a
squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20
Zoccolino piano seminterrato 150,00 150,00
Zoccolino piano rialzato 170,00 170,00
Zoccolino piano primo 130,00 130,00
SOMMANO m 450,00 9,32 4°194,00
52130 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore
01.A12.B60.005 |cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul
bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2
Vedi voce n° 29 [m 450.00] 450,00
A RIPORTARE 450,00 375'667,66

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORT
TARFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 450,00 375'667,66
SOMMANO m 450,00 6,72 3°024,00
53172 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.A60.020 |Pavimentazione in pietra dell'ingresso 35,00
Copertura del cavedio con lastra di pietra 1,10 0,600 0,66
SOMMANO m? 35,66 132,96 4'741,35
54173 Marmo bianco di Carrara tipo edilizia In lastre dello spessore di cm 4
01.P18.B40.025 |Davanzali delle sole finestre al piano rialzato 5,00 1,90 0,250 2,38
Davanzali delle sole finestre al piano rialzato 6,00 1,40 0,250 2,10
SOMMANO m? 448 122,82 550,23
55174 Posa in opera di lastre in pietra 0 in marmo, la cui prowvista sia
01.A12.H20.005 |compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti,
davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli
rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per I'ancoraggio,
Iimbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura
dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di
almeno m? 1
Vedi voce n° 72 [m2 35.66] 35,66
Vedi voce n°® 73 [m2 4.48] 448
SOMMANO m? 40,14 92,97 373182
56 /75 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine
01.P07.B45.005 |porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a
tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente,
antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con
superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 -
30X30 - 40X40
Rivestimento dei servizi igienici piano rialzato e primo 2,00 12,00 2,000 43,00
SOMMANO m? 48,00 24,28 1165,44
57176 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o
01.A12.G00.005 |quadrate, con o0 senza bisello dato in opera con malta cementizia, con
giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzaffo In caolino, maiolica
smaltata o gres ceramico, per superfici di aimeno m? 0,20
Vedi voce n° 75 [m2 48.00] 48,00
SOMMANO m? 48,00 34,56 1658,88
58177 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del
01.A19.A20.015 |n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro
dicm 10
Pluviali in acciaio zincato preverniciato 6,00 8,500 51,00
SOMMANO m 51,00 20,70 1°055,70
59/78 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature
01.A19.C10.005 |In lamiera di ferro zincato del n.26
Faldali su vano ascensore 10,00 0,500 5,00
SOMMANO m? 5,00 47,42 237,10
60/79 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali
01.P13.F10.030 |Collari per pluviali
A RIPORTARE 391'832,18

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

391'832,18

61/80
01.P13.F10.025

62/81
01.P12.H20.005

63/82
01.A19.E14.015

64/83
01.A19.800.005

65/84
01.A09.A46.005

66/85
AP 14

Collari per pluviali

SOMMANO cad

Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali
Gomiti per pluviali
Gomiti per pluviali

SOMMANO cad

Tubi metallici In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc.
Tubi in ghisa catramata alla base dei pluviali, altezza 1,5 metri

SOMMANO kg

Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di
fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per
ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali
fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro
tipo Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110

Posa tubi in ghisa catramata

SOMMANO m

Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato
del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza massima di cm 50,
comprese le saldature Dello sviluppo di cm 25

Canale di gronda

SOMMANO m

Provvista e posa di elementi sagomati a fermaneve in lamiera di rame
od acciaio inox da ancorare alla travatura di sottotegola, con disegno a
scelta della direzione lavori, compresa ogni opera accessoria per il
fissaggio e la movimentazione delle tegole Per manti di copertura a
tegole piane o curve

Installazione di fermaneve sulla copertura in coppi (1,8 pezzi / mq)

SOMMANO cad

Fornitura e posa di Sistema anticaduta, conforme alle vigenti
normative in materia di sicurezza, costituita da pali indeformabili in
acciaio zincato a caldo di altezza 50 cm per la linea vita, pali
indeformabili in acciaio zincato a caldo di altezza 40 cm per i dispositivi
di tipo fisso e ganci sottotegola. | pali indeformabili e e i ganci
sottotegola saranno collegati alla copertura esistente tramite kit di
cerchiaggio alle travi in legno esistenti con barre filettate passanti M12.
Nella voce & inoltre compresa l'installazione di una finestra per l'uscita
dalla copertura. La finestra dovra avere un‘apertura netta di 70x120
cm, apertura a libro con rotazione del battente di 85°. Sono da
considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura di
evenetuali elementi in legno, posa di viti, tasselli, elementi di supporto
e quantaltro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico
e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per I'apertura e
chiusura del manto di copertura noché il ripristino delle condizioni di
impermeabilita.

Sistema anticaduta in copertura

SOMMANO a corpo

4,00

4,00

160,00

80,00

70,000

1,500

1,800

20,00

20,00

10,00

10,00

280,00

280,00

6,00

6,00

80,00

80,00

288,00

288,00

1,00

1,00

1,72

2,30

1,28

13,33

25,33

19,29

8034,79

34,40

23,00

358,40

79,98

2'026,40

5'555,52

8034,79

A RIPORTARE

407°944,67

COMMITTENTE: Comune di Refrancore



pag. 15

Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORT
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 407°944,67
67186 Fornitura e posa di scala retrattile a quattro elementi in acciaio zincato
AP 17 per botola di dimensioni 70 x 120 cm per accesso al piano sottotetto.
Altezza massima 360 cm. Nella voce & compresa la fornitura in sito
della scala, il motaggio e tutti i materiali e attrezzature per eseguire il
lavoro a regola d'arte.
Scala retrattile in acciaio zincato 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 886,41 886,41
68/99 Realizzazione di controsoffitto a plafoni 60x60 cm in alluminio
AP 20 preverniciato, spessore 0,6 mm, incombustibile Euroclasse Al,
lavabile imputrescibile , resistenza all'umidita e corrosione al 100%,
lisci e non perforati. | plafoni dovranno essere conformi alla normativa
e dotati di dichiarazione assenza di piombo e certificazione di
resistenza alla corrosione. Ogni singolo plafone sara ispezionabile,
installato in appoggio su struttura metallica composta da profili T
portanti ed intermedi con sormonto antitorsione, con scatto antisismico
antisganciamento e rivestiti con lamina in alluminio preverniciato a
vista del medeismo colore dei plafoni, lavabile e anticorrosione senza
piombo. Si intendono incluse tutte le forniture e le prestazioni per dare
I'opera finita secondo gli schemi progettuali, le indicazioni della DL e la
regola dell'arte.
Controsoffitto a pannelli modulari nei servizi igienici al piano rialzato 15,00 15,00
SOMMANO mgq 15,00 54,09 811,35
69/100 Applicazione fissativo Su soffitti  pareti interne
01.A20.E60.005 |Fissativo facciate interne
Vedi voce n° 17 [mq 1 225.81] 122581
Vedi voce n° 18 [mq 249.68] 249,68
SOMMANO m2 1°475,49 1,74 2'567,35
70/101 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni
01.A20.E60.010 |e simili
Fissativo facciate esterne
Vedi voce n° 24 [mq 459.40] 459,40
SOMMANO m? 459,40 3,51 1'612,49
717102 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
01.A20.E30.005 |resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu’ riprese
su fondi gia' preparati Su intonaci interni
Tinteggiature facciate interne piano seminterrato:
Laboaratorio multimediale 43,00 2,700 116,10
Deposito 15,00 2,700 40,50
Disimpegno 60,00 2,700 162,00
Archivio 33,00 2,700 89,10
Vano scala 18,00 2,700 48,60
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano seminterrato 2,00 1,20 2,650 -6,36
2,00 1,20 1,750 -4,20
3,00 0,90 2,100 -5,67
4,00 1,30 0,300 -1,56
1,00 1,30 1,000 -1,30
Tinteggiature facciate interne piano rialzato:
Aula 1 24,00 3,500 84,00
Aula 2 22,00 3,500 77,00
Biblioteca 15,00 3,500 52,50
Sala professore 18,00 3,500 63,00
Disimpegno 69,00 3,500 241,50
Vano scala 19,00 3,500 66,50
Bagni 21,00 3,500 73,50
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 5,00 1,80 2,000 -18,00
A RIPORTARE 1077,21 413'822,27

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORT
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1077,21 413'822,27
6,00 1,30 2,000 -15,60
8,00 0,60 1,300 -6,24
2,00 1,30 2,400 -6,24
1,00 1,60 2,000 -3,20
Tinteggiature facciate interne piano primo:
Aula 3 24,00 3,500 84,00
Aula 4 22,00 3,500 77,00
Biblioteca 15,00 3,500 52,50
Disimpegno 54,00 3,500 189,00
Vano scala 17,00 3,500 59,50
Laboratorio 24,00 3,500 84,00
Bagni 21,00 3,500 73,50
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 5,00 1,80 3,370 -30,33
7,00 1,30 3,370 -30,67
1,00 1,30 2,000 -2,60
1,00 1,20 2,100 -2,52
8,00 0,60 1,300 -6,24
1,00 2,00 3,200 -6,40
Tinteggiature soffitti interni piano seminterrato 180,00 180,00
Tinteggiature soffitti interni piano rialzato 180,00 180,00
Tinteggiature soffitti interni piano primo 200,00 200,00
Sommano positivi m? 2293,80
Sommano negativi m? -147,13
SOMMANO m? 2'146,67 4,50 9'660,02
721103 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
01.A20.E30.010 |resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu’ riprese
su fondi gia' preparati Su intonaci esterni
Tinteggiature facciate esterne piano seminterrato (fronte sud) 14,00 2,200 30,80
Tinteggiature facciate esterne piano rialzato e primo (compreso vano
ascensore) 76,00 8,100 615,60
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano rialzato 5,00 1,80 2,000 -18,00
6,00 1,30 2,000 -15,60
7,00 0,60 1,300 -5,46
2,00 1,30 2,400 -6,24
a detrarre la superficie delle finestre e delle porte al piano primo 5,00 1,80 2,000 -18,00
8,00 1,30 2,000 -20,80
7,00 0,60 1,300 -5,46
Tinteggiatura intradosso solaio cornicione 75,00 0,800 60,00
Sommano positivi m? 706,40
Sommano negativi m2 -89,56
SOMMANO m? 616,84 9,36 5773,62
731105 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.G00.010 |collegamento (binder), conforme alle norme tecniche citta' di Torino,
steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
I'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 5, confezionato
con hitume modificato tipo a (soft)
Ripristino pavimentazione esterna in conglomerato bituminoso 50,00
SOMMANO m? 50,00 8,68 434,00
741106 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15.010 |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
A RIPORTARE 429'689,91

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

429°689,91

751107
01.A04.C00.005

76/ 108
01.A04.820.020

771109
01.A04.F10.005

781110

01.A04.C30.005

79/111
01.A04.F70.010

80/112
AP 01

81/113
01.P24.H10.005

vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?3
Strato di base per pareti in blocchi di cls forati

SOMMANO m?3

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura
di fondazione
Vedi voce n° 106 [m? 0.52]

SOMMANO m?3

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie,
platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di
esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pié d'opera,
escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40

Calcestruzzo per marciapiedi esterni e per pavimentazione in pietra
allingresso

SOMMANO m?3

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN
10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e
lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm
a50 mm

Acciaio da inserire nei fori dei blocchi in cls

SOMMANO kg

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
Vedi voce n° 108 [m? 7.50]

SOMMANO m?

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature
di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in
opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro

Rete diametro 8 mm passo 20x20 cm (4 kg/ma) per marciapiedi

SOMMANO kg
Manodopera qualificata, ore normali, secondo il prezziario Regionale
2018
Manodopera per rimontaggio pensiline di ingresso lato Piazza

Refrancorese e Strada Jori 2

SOMMANO h
Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW compreso il
consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi Statica

Saldatrice per ristallazione pensiline di ingresso

SOMMANO h

50,00

50,00

13,00 0,400

0,100

0,150

100,000

4,000

0,52

0,52

7,50

7,50

100,00

100,00

7,50

7,50

200,00

200,00

10,00

10,00

10,00

10,00

66,22

82,02

114,28

1,35

20,53

1,28

33,35

2,73

34,43

42,65

857,10

135,00

153,98

256,00

333,50

27,30

A RIPORTARE

431'529,87
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

431'529,87

82/68
01.A19.G10.045

83/69
01.A19.G10.165

84170
AP 01

85/71
AP 22

86/114
AP 23

87/115
AP 24

OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 4)

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.
Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo
miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di
scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole
Riposizionamento di due lavabi al piano rialzato e primo

SOMMANO cad

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
P.O.Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a
pavimento o a parete, completa di accessori e scarico
Riposizionamento di due wc al piano rialzato e primo

SOMMANO cad

Manodopera qualificata, ore normali, secondo il prezziario Regionale
2018
Riposizionamento radiatori in ghisa

SOMMANO h

Ripristino degli impianti elettrici interni ed esterni (rete di messa a
terra, linee elettriche in generale interne ed esterne, quadri elettrici,
corpo illuminanti) interferenti con la realizzazione dei rinforzi delle
pareti portanti in muratura di mattoni pieni e calcestruzzo non armato.
La voce comprende il distacco delle reti dalle pareti e il loro eventuale
sezionamento. Si intendono inclusi, inoltre, tutti gli oneri e le
lavorazioni necessarie per le verifiche preliminari, il sezionamento dei
vari impianti e i collaudi finali.

SOMMANO a corpo

Ripristino impianti di smaltimento delle acque meteoriche e fognari
esterni (rete di smaltimento delle acque meteoriche e fognarie)
interferenti con la realizzazione dei rinforzi delle pareti portanti in
muratura di mattoni pieni e calcestruzzo non armato. La voce
comprende scavi, riporti di materiali per la corretta posa delle
tubazioni, la posa dei pozzetti e il collegamento con le reti esistenti. Si
intendono inclusi, inoltre, tutti gli oneri e le lavorazioni necessarie per
le verifiche preliminari, il sezionamento dei vari impianti e i collaudi
finali.

SOMMANO a corpo

Ripristino impianti di adduzione rete idrica e antincendio interni ed
esterni interferenti con la realizzazione dei rinforzi delle pareti portanti
in muratura di mattoni pieni e calcestruzzo non armato. La voce
comprende scavi, riporti di materiali per la corretta posa delle
tubazioni, la posa dei pozzetti e il collegamento con le reti esistenti. Si
intendono inclusi, inoltre, tutti gli oneri e le lavorazioni necessarie per
le verifiche preliminari, il sezionamento dei vari impianti e i collaudi
finali.

SOMMANO a corpo

2,00

2,00

2,00

2,00

25,00

25,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

62,33

65,92

33,35

6'767,52

2'658,90

2953,46

124,66

131,84

833,75

6'767,52

2'658,90

2953,46

A RIPORTARE

445°000,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

44

5'000,00

88140
28.A05.E15.005

89/41
28.A05.E15.010

90/ 42
28.A20.C05.005

91/43
28.A05.D05.015

ONERI DELLA SICUREZZA (SpCat 2)
ONERI DELLA SICUREZZA (Cat5)

RECINZIONE prowvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata
ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata
dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime
di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in
adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommita ed al centro del pannello, inchiodate o awvitate al pannello
medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non piti idonee; lo
smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera per
sviluppo a metro quadrato per il primo mese

Recinzione di cantiere intorno al fabbricato della scuola primaria

SOMMANO m?

RECINZIONE prowvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata
ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata
dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime
di 10x10 cm,; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in
adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommita ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello
medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non piti idonee; lo
smantellamento, I'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per
ogni mese oltre il primo

Recinzione di cantiere intorno al fabbricato della scuola primaria

SOMMANO m

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali,
con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in
policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
Lampeggianti per recinzione in lamiera su strada Jori

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e I'igiene
dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; 'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per

80,00 2,000

80,00

1,000

5,000

160,00

160,00

400,00

400,00

3,00

3,00

8,87

2,68

8,58

1°419,20

1072,00

25,74

A RIPORTARE

44

7516,94

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 447'516,94

I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello
base) - Costo primo mese o frazione di mese

Baracche 2,00

SOMMANO cad 2,00 326,34 652,68

92/44 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05.020 |monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi: ['uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e I'igiene
dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; 'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Baracche 2,00 5,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 152,98 1529,80

93/45 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
28.A05.D25.005 |con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento
non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 |, di
serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di aimeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base
e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese,
o frazione di mese

Bagno chimico 1,00

SOMMANO cad 1,00 148,01 148,01

94/ 46 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
28.A05.D25.010 |con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento
non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 |, di
serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di aimeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base
€ manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

Bagno chimico 1,00 5,000 5,00

A RIPORTARE 5,00 449'847,43

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5,00

449'847,43

95/ 47
28.A20.H05.005

96 /48
AP SIC 02

97149
28.A15.A05.005

98/50
AP SIC 01

99/51
28.A05.A15.005

100/52
28.A05.A15.010

101/53
01.P25.A60.005

SOMMANO cad

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro
a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere
34A233BC da 6 kg.

Estintore

SOMMANO cad

Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature
mediche e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente: pacchetto di
medicazione contenuto in valigetta in ABS dotata di supporto per
attacco a parete e tenuta ermetica in neoprene, dimensioni esterne 23
x 23 x 12,5 cm. Costo d'acquisto.

Cassetta di pronto soccorso

SOMMANO cad

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi
utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,
macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da
conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmz2 e
n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata
del cantiere

Impianto di cantiere

SOMMANO cad

Installazione di quadro elettrico di cantiere comprensivo di quadro
generale di distribuzione con 6 prese (IP55)
Quadro elettrico di cantiere

SOMMANO a corpo

PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/
2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m2 di piano di lavoro. Costo
primo mese

Ponte su cavalletti

SOMMANO m?

PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/
2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m2 di piano di lavoro. Costo
per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Ponte su cavalletti

SOMMANO m?

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo
necessario per la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per 'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

3,00

3,00

2,00 1,000

2,00 1,000

1,000

5,000

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

6,00

30,00

30,00

98,38

13,72

82,31

148,91

82311

9,48

181

491,90

13,72

82,31

148,91

823,11

56,88

54,30

A RIPORTARE

451'518,56

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

45

1'518,56

102 /54
01.P25.A60.010

103 /55
28.A05.B15.005

104 /56
01.P25.A91.005

105/57
28.A05.F05.020

Detrazione degli utili di impresa del 10% (coeffi. riduttivo di 0.9090)
Ponteggio metallico esterno da quota strada fino a quota gronda di
copertura

Ponteggio metallico esterno da piano seminterrato a quota piano
rialzato

Ponteggio metallico interno vano scala

SOMMANO m?

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo
necessario per la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per 'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo
Detrazione degli utili di impresa del 10% (coeffi. riduttivo di 0.9090)
Ponteggio metallico esterno da quota strada fino a quota gronda di
copertura

Ponteggio metallico esterno da piano seminterrato a quota piano
rialzato

Ponteggio metallico interno vano scala

SOMMANO m?

PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la
protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore,
vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc),
fornito e posto in opera. | dritti devono essere posti ad un interasse
adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un
operatore. | correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una
luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le
tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei
montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto cio che occorre per
eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di lavoro;
I'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro
lineare posto in opera.

Parapetto in testa ai ponteggi metallici

SOMMANO m

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm efo elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sharco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro
dispositivo necessario per la conformita alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per
ogni piano). Per ogni mese

Detrazione degli utili di impresa del 10% (coeffi. riduttivo di 0.9090)
Ponteggio metallico esterno da quota strada fino a quota gronda di
copertura

Ponteggio metallico esterno da piano seminterrato a quota piano
rialzato

Ponteggio metallico interno vano scala

SOMMANO m?

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e
igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE CANALE DI
SCARICO macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m 1.50/
cad, legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso
montaggio e smontaggio. Nolo per un mese.

0,91

0,91
0,91

0,91

0,91
0,91

0,91

091
0,91

75,00

13,00
18,00

75,00 4,000

13,00
18,00

4,000
1,000

75,00

75,00 5,000

13,00
18,00

5,000
2,000

8,000

2,100
8,000

8,000

2,100
8,000

4,000

1,000
4,000

546,00

24,84
131,04

701,88

2184,00

99,37
131,04

241441

75,00

75,00

1'365,00

59,15
131,04

1'555,19

9,31

1,59

11,73

2,45

6'534,50

383891

879,75

3810,22

A RIPORTARE

46

6'581,94

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

46

6'581,94

106 /58
28.A05.A06.005

107/59
28.A10.D40.005

108/ 60
28.A05.E35.010

109/61
04.P83.A02.010

Canale di scarico

SOMMANO m

SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri,
con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera
compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita (con
almeno una legatura ogni metro quadro di telo). misurata per ogni
metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori
Schermatura dei ponteggi metallici esterni da quota strada fino a quota
gronda di copertura

Schermatura dei ponteggi metallici esterni da piano seminterrato a
quota piano rialzato

SOMMANO m?

KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in
materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e sternale, cordino in
poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni, elemetto
dielettrico in poliestere e zaino professionale in poliestere. dotazione di
base

SOMMANO cad

FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di
cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare
I'area di cantiere ed ad impedire 'accesso agli estranei ai lavori,
realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso rivestito fissate
con viti autoperforanti alla struttura portante costituita da profili verticali
a C, posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti in profil
orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto
con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in
acciaio zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo
sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni
tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, la
demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta,

il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica e quanto altro necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Misurato a
metro quadrato in proiezione verticale per lintero sviluppo della parete
Lastra doppia

Tamponamento interno di separazione tra l'unita strutturale 1 e 2 piano
seminterrato

Tamponamento interno di separazione tra l'unita strutturale 1 e 2 piano
rialzato

Tamponamento interno di separazione tra l'unita strutturale 1 e 2 piano|
primo

SOMMANO m?

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura
delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate, ecc.,
computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso
(nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovra essere conforme e
dovra rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.
Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o
giallo, di larghezza cm 15

Delimitazione della segnaletica orizzontale temporanea per la fasi di
cantierizzazione colore giallo

Ripristino segnaletica orizzontale colore bianco

2,00
2,00

75,00

13,00

6,90
1,60

2,00

50,00
50,00

8,000

2,100

3,000
2,500

3,200

6,00

6,00

600,00
27,30

627,30

2,00

2,00

20,70
4,00
6,40

31,10

100,00
100,00

43,32

2,26

45,13

39,71

259,92

1'417,70

90,26

1'234,98

A RIPORTARE

200,00

46!

9584,80

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORT
TARFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 200,00 469'584,80
SOMMANO m 200,00 0,48 96,00
110/ 62 Vernici e solventi Vernice spartitraffico rifrangente per segnaletica
04.P82.F01.005 |orizzontale (a richiesta nei colori: bianco, giallo, blu, rosso, nero) come
da specifiche uni-en 1436 e specifiche di capitolato speciale
(composto di resina alchidica e cloro-caucciu o acrilica) in fusti da kg.
25/30 Vernice rifrangente al cloro-caucciu
Delimitazione segnaletica orizzontale temporanea per la
cantierizzazione, colore giallo (resa 1kg/mq) 2,00 50,00 0,150 15,00
Ripristino segnaletica orizzontale, colore bianco (resa 1kg/mq) 2,00 50,00 0,150 15,00
SOMMANO kg 30,00 2,14 64,20
111/63 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10.005 |vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
circolazione. posa e nolo fino a Imese
Cartellonistica per cantieri stradali 10,00
SOMMANO cad 10,00 7,94 79,40
112/ 64 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10.010 |vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
circolazione. solo nolo per ogni mese successivo
Cartellonistica per cantieri stradali 10,00 5,000 50,00
SOMMANO cad 50,00 1,36 68,00
113765 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
28.A20.A15.005 |posa e nolo fino a 1 mese
Cavalletto porta segnaletica 10,00
SOMMANO cad 10,00 6,77 67,70
114/ 66 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
28.A20.A15.010 |solo nolo per ogni mese successivo
Cavalletto porta segnaletica 10,00 5,000 50,00
SOMMANO cad 50,00 0,53 26,50
115/67 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
28.A20.A17.005 |per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
riempito con graniglia peso 13 kg
Sacchetto di zavorra 10,00
SOMMANO cad 10,00 1,34 13,40
Parziale LAVORI A CORPO euro 470°000,00
TOTALE euro 470°000,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO 445°000,00 94,681
002 ONERI DELLA SICUREZZA 25000,00 5,319
Totale SUPER CATEGORIE euro 470°000,00 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI % '
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E RINTERRI 40'572,46| 8,632
002 OPERE STRUTTURALI 320°489,56| 68,189
003 OPERE ARCHIETTONICHE 70°467,85| 14,993
004 OPERE IMPIANTISTICHE 13'470,13| 2,866
005 ONERI DELLA SICUREZZA 25°000,00/ 5,319
Totale CATEGORIE euro 470°000,00| 100,000

Data, 23/08/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Refrancore




