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9
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01.A04.B15.010

LAVORI A CORPO

Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per
assicurare la stabilita’' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile,
I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Fino alla profondita’ di m 2
SOMMANO m?3

Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per
assicurare la stabilita’' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile,
I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Per profondita' comprese tra m
2em3

SOMMANO m3

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m?

Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualungue piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i
volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
smaltimento autorizzato

SOMMANO m?

Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti
ad impianto di smaltimento autorizzato

SOMMANO m3

Rimozione di lastre di pietra 0 marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie
reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato Con una
superficie di almeno m2 0,50

SOMMANO m?2

Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando
le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In
ceramica

SOMMANO m?

Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano
di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad
impianto di smaltimento autorizzato Per superfici di m2 0,50 ed oltre

SOMMANO m?2

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la
distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il
€OmMpenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello
scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam,
calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m2 0,50 e oltre
SOMMANO m?2

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?

SOMMANO m?3

126,00

63,00

189,00

5,00

9,20

33,00

48,00

1'681,35

12,00

0,52

19,85

24,83

180,77

87,45

15,40

10,14

11,14

11,51

66,22

2'501,10

1'564,29

1'476,09

903,85

804,54

508,20

486,72

18'730,24

138,12

34,43

1'325,33

935,13

650,66

801,17

728,59

480,96

486,72

18'106,52

138,12

0,00

52,990

59,780

44,080

88,640

90,560

94,640

100,000

96,670

100,000

A RIPORTARE

23'653,20
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 23'653,20
11 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
01.A04.B20.020 |fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso
ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore <
80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
SOMMANO m3 7,50 114,28 857,10 0,00
12 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di
01.A04.B30.005 |consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione
(pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore);
fornitura a pie d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di
esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima
C25/30
SOMMANO m? 0,24 98,96 23,75 0,00
13 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione
01.A04.C00.005 SOMMANO m3 0,52 82,02 42,65 42,65/ 100,000
14 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture semplici armate
01.A04.C00.015 SOMMANO m? 0,24 121,93 29,26 29,26/ 100,000
15 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30.005 |compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
SOMMANO m3 7,50 20,53 153,98 48,47| 31,480
16 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00.005 |quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO m3 0,24 8,55 2,05 1,44] 70,220
17 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10.005 |saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso
gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SOMMANO kg 180,00 1,35 243,00 123,66/ 50,890
18 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
01.A04.F70.010 |cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di
diametro
SOMMANO kg 200,00 1,28 256,00 133,17| 52,020
19 Casserature per strutture in cemento armato, semplice 0 precompresso, a sezione ridotta
01.A04.H00.005 |quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO m?2 2,28 43,37 98,88 85,15 86,110
20 Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica e
01.A05.B75.020 |resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura del tipo M2. La misurazione e
effettuata per una superficie di almeno m2 1 Con blocchi dello spessore di cm 20
SOMMANO m?2 16,05 57,98 930,58 447,79 48,120
21 Provvista e posa di elementi sagomati a fermaneve in lamiera di rame od acciaio inox da
01.A09.A46.005 |ancorare alla travatura di sottotegola, con disegno a scelta della direzione lavori,
compresa ogni opera accessoria per il fissaggio e la movimentazione delle tegole Per
manti di copertura a tegole piane o curve
SOMMANO cad 288,00 19,29 5'555,52 4'399,42| 79,190
22 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer
01.A09.E40.005 |bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata
elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di
poliestere prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C Con membrana di tipo
normale
SOMMANO m?2 102,90 15,73 1'618,62 1°017,30, 62,850
23 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano
01.A10.A10.005 |che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
A RIPORTARE 29°981,51
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 29'981,51
separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore
finoacm 2
SOMMANO m?2 21,90 20,62 451,58 434,42| 96,200
24 Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di zanche,
01.A10.C00.005 |raccordi e piccole sagome, escluso il sottostante rinzaffo Per una superficie complessiva
di almeno m2 1
SOMMANO m? 8,90 13,66 121,57 108,71| 89,420
25 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm
01.A12.B60.005 |6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di
almenom 2
SOMMANO m 450,00 6,72 3024,00 2994,67| 99,030
26 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza
01.A12.G00.005 |bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso
il rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m2 0,20
SOMMANO m?2 48,00 34,56 1'658,88 1'610,77| 97,100
27 Posa in opera di lastre in pietra 0 in marmo, la cui provvista sia compensata al metro
01.A12.H20.005 |quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli,
gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per
I'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei
giunti Di qualungue dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m2 1
SOMMANO m?2 40,14 92,97 3731,82 3704,20| 99,260
28 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
01.A18.A25.005 |passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura
ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata
SOMMANO kg|  1°084,89 4,67 5066,44 3840,87| 75,810
29 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A doppio T
01.A18.A40.005 SOMMANO kg|  1°084,89 3,82 4'144,28 399550/ 96,410
30 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati,
01.A19.A20.015 |compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 10
SOMMANO m 51,00 20,70 1°055,70 907,59 85,970
31 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di
01.A19.B00.005 |robuste cicogne a distanza massima di cm 50, comprese le saldature Dello sviluppo di
cm 25
SOMMANO m 80,00 25,33 2°026,40 1°462,05 72,150
32 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro
01.A19.C10.005 |zincato del n.26
SOMMANO m?2 5,00 47,42 237,10 197,74| 83,400
33 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi
01.A19.E14.015 |pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica
deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se
orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo
Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110
SOMMANO m 6,00 13,33 79,98 79,13 98,940
34 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10.045 |l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Lavabo completo di
accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo,
piletta di scarico, sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole
SOMMANO cad 2,00 62,33 124,66 118,65/ 95,180
35 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10.165 |l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Latrina all'inglese o a sella di
qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico
SOMMANO cad 2,00 65,92 131,84 131,84/ 100,000
36 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non
01.A20.E30.005 |inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su
A RIPORTARE 49'567,65
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI CosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 49'567,65
intonaci interni
SOMMANO m?|  27146,67 4,50 9'660,02 6'162,12| 63,790
37 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non
01.A20.E30.010 |inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu’ riprese su fondi gia' preparati Su
intonaci esterni
SOMMANO m?2 616,84 9,36 5773,62 4'430,10| 76,730
38 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60.005 SOMMANO m?|  1°475,49 1,74 2'567,35 2'550,92| 99,360
39 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili
01.A20.E60.010 SOMMANO m?2 459,40 351 1'612,49 1'561,54| 96,840
40 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
01.A22.G00.010 |conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
I'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 5,
confezionato con bitume modificato tipo a (soft)
SOMMANO m? 50,00 8,68 434,00 63,71/ 14,680
41 Malta reoplastica premiscelata antiritiro per rinforzi strutturali e cuciture
01.P02.E00.005 SOMMANO kg 30,78 0,83 25,55 0,00
42 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B45.005 |ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di
trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici
e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 -
30X30 - 40X40
SOMMANO m?2 48,00 24,28 1'165,44 0,00
43 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto
01.P07.B48.005 |di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale,
inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi
arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20
SOMMANO m 450,00 9,32 4'194,00 0,00
44 Tubi metallici In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc.
01.P12.H20.005 SOMMANO kg 280,00 1,28 358,40 0,00
45 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali Gomiti per pluviali
01.P13.F10.025 SOMMANO cad 10,00 2,30 23,00 0,00
46 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali Collari per pluviali
01.P13.F10.030 SOMMANO cad 20,00 1,72 34,40 0,00
47 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.A60.020 SOMMANO m?2 35,66 132,96 4'741,35 0,00
48 Marmo bianco di Carrara tipo edilizia In lastre dello spessore di cm 4
01.P18.B40.025 SOMMANO m?2 4,48 122,82 550,23 0,00
49 Nolo di argano a cavalletto con palo della portata di kg 250, compresa energia elettrica
01.P24.E70.005 |ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, escluso I'onere del manovratore
SOMMANO h 400,00 4,10 1'640,00 0,00
50 Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW compreso il consumo dell'energia
01.P24.H10.005 |elettrica e degli elettrodi Statica
SOMMANO h 10,00 2,73 27,30 0,00
51 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il
01.P24.1.10.005 |funzionamento Della portata fino a g 100
SOMMANO h 10,00 50,73 507,30 359,12| 70,790
52 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto,
01.P25.A60.005 |montaggio, smontaggio, nonche ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme
A RIPORTARE 64'695,16
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 64695,16
di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni
SOMMANO m?2 701,88 9,31 6534,50 0,00
53 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto,
01.P25.A60.010 |montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme
di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni
mese oltre al primo
SOMMANO m2|  2'414,41 1,59 383891 0,00
54 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito
01.P25.A91.005 |con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale
sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sharco,
piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizia € manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione
orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
SOMMANO m?|  1'555,19 2,45 3810,22 0,00
55 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di
02.P02.A10.010 |muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di
nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento armato, cassoni
awvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.: di sezione superiore a m2 0,10 ed inferiore a m?
0,25
SOMMANO m? 1,88 608,57 114411 969,75 84,760
56 Demolizione di manufatti in elevazione in calcestruzzo armato, quali rampanti, sporti,
02.P02.A19.010 |solette piene ecc, allinterno o all'esterno di edifici, compreso il taglio del ferro con
appropriate attrezzature, eseguita a mano con martello demolitore .
SOMMANO m3 1,84 632,90 1'164,54 1°086,74| 93,320
57 Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per altezze sino a cm 15
02.P02.A50.010 SOMMANO m 450,00 2,86 1'287,00 764,61 59,410
58 Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del materiale di risulta
02.P02.A68.010 SOMMANO cad 4,00 33,94 135,76 135,76/ 100,000
59 Rimozione di radiatore comprensiva di quota parte di tubo con deposito al piano cortile
02.P02.A70.010 |del materiale di risulta
SOMMANO cad 25,00 37,33 933,25 933,25| 100,000
60 Vernici e solventi Vernice spartitraffico rifrangente per segnaletica orizzontale (a richiesta
04.P82.F01.005 |nei colori: bianco, giallo, blu, rosso, nero) come da specifiche uni-en 1436 e specifiche di
capitolato speciale (composto di resina alchidica e cloro-caucciu o acrilica) in fusti da kg.
25/30 Vernice rifrangente al cloro-caucciu
SOMMANO kg 30,00 2,14 64,20 0,00
61 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
04.P83.A02.010 |resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali,
piste risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso
(nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore
bianco o giallo, di larghezza cm 15
SOMMANO m 200,00 0,48 96,00 0,00
62 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli
28.A05.A06.005 |traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per
dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo). misurata
per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori
SOMMANO m?2 627,30 2,26 1'417,70 0,00
63 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura
28.A05.A15.005 |da effettuarsi per ogni m2 di piano di lavoro. Costo primo mese
A RIPORTARE 68'585,27

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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TARIFFA
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E DELLE
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COSTO
Manodopera
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%
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68'585,27

64
28.A05.A15.010

65
28.A05.B15.005

66

28.A05.D05.015

67
28.A05.D05.020

68
28.A05.D25.005

SOMMANO m?

PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura
da effettuarsi per ogni m? di piano di lavoro. Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

SOMMANO m?2

PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il
vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli
degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. | dritti devono essere posti ad un
interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. |
correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale,
maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati
dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto cio che occorre
per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di lavoro;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in
opera.

SOMMANO m

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute pitl volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; 'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per I'allontanamento a fine
opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40
x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piul volte durante il corso dei lavori a sequito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; I'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per I'allontanamento a fine
opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC
alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita
di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di aimeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni

6,00

30,00

75,00

2,00

10,00

9,48

181

11,73

326,34

152,98

56,88

54,30

879,75

652,68

1'529,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE

68'585,27

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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68'585,27

69
28.A05.D25.010

70
28.A05.E15.005

71
28.A05.E15.010

72
28.A05.E35.010

73
28.A05.F05.020

74
28.A10.D40.005

orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC
alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita
di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

SOMMANO cad

RECINZIONE prowvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e
posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei
pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o
incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommita ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non pit idonee; lo
smantellamento, 'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per sviluppo a metro
quadrato per il primo mese

SOMMANO m?

RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e
posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei
pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o
incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommita ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non pit idonee; lo
smantellamento, 'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per ogni mese oltre il
primo

SOMMANO m

FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti
interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire
I'accesso agli estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso
rivestito fissate con viti autoperforanti alla struttura portante costituita da profili verticali a
C, posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a
pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili
metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o
fissaggio, la manutenzione periodica, la demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori
del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione
verticale per l'intero sviluppo della parete Lastra doppia

SOMMANO m?

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori
- ATTREZZATURE E MACCHINE CANALE DI SCARICO macerie costituito da elementi
infilabili di lunghezza m 1.50/cad, legati con catene al ponteggio o alla struttura,
compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese.

SOMMANO m

KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in materiale idoneo,
dotata di aggancio dorsale e sternale, cordino in poliammide, con assorbitore di energia
e moschettoni, elemetto dielettrico in poliestere e zaino professionale in poliestere.
dotazione di base

SOMMANO cad

1,00

5,00

160,00

400,00

31,10

6,00

2,00

148,01

98,38

8,87

2,68

39,71

43,32

45,13

148,01

491,90

1'419,20

1°072,00

1'234,98

259,92

90,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE

68'585,27

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 68'585,27
75 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori
28.A15.A05.005 |ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco
premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm?2 e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.
temporaneo per la durata del cantiere
SOMMANO cad 1,00 148,91 148,91 0,00
76 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri
28.A20.A10.005 |mohili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a Imese
SOMMANO cad 10,00 7,94 79,40 0,00
77 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri
28.A20.A10.010 |mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese
successivo
SOMMANO cad 50,00 1,36 68,00 0,00
78 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1
28.A20.A15.005 |mese
SOMMANO cad 10,00 6,77 67,70 0,00
79 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni
28.A20.A15.010 |mese successivo
SOMMANO cad 50,00 0,53 26,50 0,00
80 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in
28.A20.A17.005 |PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg
SOMMANO cad 10,00 1,34 13,40 0,00
81 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante
28.A20.C05.005 |automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con
batteria a 6V
SOMMANO cad 3,00 8,58 25,74 0,00
82 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN
28.A20.H05.005 |3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta
la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
SOMMANO cad 1,00 13,72 13,72 0,00
83 ONERI DI DISCARICA: cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
29.P15.A05.025 |miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)
SOMMANO t 95,22 9,00 856,98 0,00
84 ONERI DI DISCARICA: miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti
29.P15.A15.010 |catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17
03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
SOMMANO t 2,16 10,01 21,62 0,00
85 Manodopera qualificata, ore normali, secondo il prezziario Regionale 2018
AP 01 SOMMANO h 72,00 33,35 2'401,20 2'401,20| 100,000
86 Manodopera comune, ore normali, secondo il prezziario Regionale 2018
AP 02 SOMMANO h 160,00 30,01 4'801,60 4’801,60| 100,000
87 Connettori in fibra di basalto passanti per pareti di spessore 40 cm. Fornitura e
AP 03 posa in opera di connessione strutturale tra le strutture esistenti, in murature di mattoni
pieni e malta di calce o in calcestruzzo non armato dello spessore di 40 cm, e l'intonaco
armato costituita da connettori in fibra di vetro unidirezionali e da una matrice
pozzolanica stabilizzata applicati per realizzare la continuita necessaria a garantire
I'affidabilita del rinforzo e avranno caratteristiche : la malta dovra essere conforme alla
norma UNI EN 1504-3, resistenza a compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/mmq.,
modulo elastico a 28 giorni:18.5 Mpa, il connettore in fibra di vetro di diametro 10 mm
dovra avere una tensione di rottura a trazione pari ad almeno 300 MPa. E' esclusa
dalla voce la successiva applicazione delle finiture. Nella voce sono incluse tutte le
attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
A RIPORTARE 75°788,07

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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unitario

TOTALE
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%

RIPORTO

75'788,07

88
AP 04

89
AP 05

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

Connettori in vetro diametro di 10 mm, lunghezza 70 cm m
Malta pozzolanica kg

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad

Connettori in fibra di basalto passanti per pareti di spessore 25 cm. Fornitura e
posa in opera di connessione strutturale tra le strutture esistenti, in muratura di mattoni
pieni e malta di calce dello spessore di 25 cm, e l'intonaco armato costituita da
connettori in fibra di vetro unidirezionali e da una matrice pozzolanica stabilizzata
applicati per realizzare la continuita necessaria a garantire I'affidabilita del rinforzo e
avranno caratteristiche: la malta dovra essere conforme alla norma UNI EN 1504-3,
resistenza a compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/mmg., modulo elastico a 28
giorni:18.500 Mpa, il connettore in fibra di vetro del diametro 10 mm dovra avere una
tensione di rottura a trazione non inferiore a 300 MPa. E' esclusa dalla voce la
successiva applicazione delle finiture. Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i
materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
Connettori in vetro diametro di 10 mm, lunghezza 45 cm (qt=0,25+0,1+0,1) m

Malta pozzolanica kg
Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad

Connettori in fibra di basalto non passanti per pareti di spessore 40 cm.
Fornitura e posa in opera di connessione strutturale tra le strutture esistenti, in
murature di mattoni pieni e malta di calce o in calcestruzzo armato dello spessore di 40
cm, e l'intonaco armato costituita da connettori in fibra di vetro unidirezionali e da una
matrice pozzolanica stabilizzata applicati per realizzare la continuita necessaria a
garantire l'affidabilita del rinforzo e avranno caratteristiche: la malta dovra essere
conforme alla norma UNI EN 1504-3, resistenza a compressione 40 Mpa., flessione 3.0
N/mmg., modulo elastico a 28 giorni:18.500 Mpa, il connettore in fibra di vetro del
diametro 10 mm dovra avere una tensione di rottura a trazione non inferiore a 300
MPa. E' esclusa dalla voce la successiva applicazione delle finiture. Nella voce sono
incluse tutte le attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

0,700
1,000

1'280,00

0,25+0,1+
01
1,000

880,00

14,05
311

24,86

14,05
311

19,35

24,86

24,86

9,84
311

12,95

11,91

31'820,80

19,35

19,35

6,32
311

9,43

9,92

17°028,00

19,28

19,28

15'244,80

8729,60

47,908

47,908

51,266

51,266

A RIPORTARE

99'762,47

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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unitario
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COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

99'762,47

90
AP 06

91
AP 07

VARIE:
Connettori in vetro diametro 10 mm, lunghezza 30 cm (qt=,25+0,1) m
Malta pozzolanica kg

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad

Connettori in fibra di basalto non passanti per pareti di spessore 25 cm.
Fornitura e posa in opera di connessione strutturale tra le strutture esistenti, in
muratura di mattoni pieni e malta di calce dello spessore di 25 cm, e l'intonaco armato
costituita da connettori in fibra di vetro unidirezionali e da una matrice pozzolanica
stabilizzata applicati per realizzare la continuita necessaria a garantire |'affidabilita del
rinforzo e avranno caratteristiche: la malta dovra essere conforme alla norma UNI EN
1504-3, resistenza a compressione 40 Mpa., flessione 3.0 N/mmq., modulo elastico a
28 giorni:18.500 Mpa, il connettore in fibra di vetro del diametro 10 mm dovra avere
una tensione di rottura a trazione non inferiore a 300 MPa. E' esclusa dalla voce la
successiva applicazione delle finiture. Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i
materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

Connettori in vetro diametro di 10 mm, lunghezza 30 cm (qt=0,15+0,1) m
Malta pozzolanica kg

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad

Rinforzo strutturale delle pareti portanti in muratura e in calcestruzzo armato. Fornitura e
posa in opera di malta strutturale, premiscelata tixotropica pozzolanica ad alta resistenza
e ritiro compensato con fibre di polipropilene e di una rete in fibra di basalto per la
realizzazione di un intonaco armato su strutture in muratura portante in mattoni pieni o in
calcestruzzo secondo le seguenti fasi:

- previa pulizia e rimozione attenta e puntuale di materiale incoerente e/o di precedenti
resti d'intonaco, da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici;

- pulizia e umidificazione delle superfici;

- applicazione di una prima mano di aggrappo e regolarizzazione realizzato con
un‘apposita malta da rinzaffo premiscelata avente le seguenti caratteristiche: a base di
leganti idraulici ad alta pozzolanicita , conforme alla norma EN 998-1, solfati solubili
(CEN/TC 125) < 10 ppm, cloruri solubili (CEN/TC 125) < 10 ppm, nitriti/nitrati solubili
(CEN/TC 125) < 10 ppm, Mg++ (CEN/TC 125) < 5 ppm, Ca++ (CEN/TC 125) < 50 ppm,
Na+ (CEN/TC 125) < 20 ppm, K+ (CEN/TC 125) <5 ppm,

porosita della malta (Normal 4/80) - volume di pori con d<0,5:85%, porosita della malta
(Normal 4/80) - porosita aperta integrale:23%, assorbimento d'acqua (EN 1015-18) : W1,
permeabilita al vapore acqueo (EN 1015-19):u = 15, conducibilita termica/Massa
volumica (EN 1745) : (?10,dry) 0,93 W/mK (valore tabulato), adesione (EN 1015-12) =
0,6 N/mm2 - FP:C, reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse Al;

- successiva applicazione di una malta premiscelata, tixotropica con
caratteristiche:conforme alla Norma UNI EN 998-2;di tipo Md;resistenza a compressione
3/7/28 gg (EN 1015-11) =26; =34; =49,5 MPa, resistenza a flessione 3/7/28 gg (EN
1015-11) =3,1; =3,8; =5,5 MPa, modulo elastico-a 28 gg (EN 13412) = 15 GPa, solfati
solubili (CEN/TC 125) < 10 ppm, cloruri solubili (CEN/TC 125) < 10 ppm, nitriti/nitrati
solubili (CEN/TC 125) < 10 ppm, mg++ (CEN/TC 125) < 350 ppm Ca++ (CEN/TC 125) <
350 ppm, na+ (CEN/TC 125) < 350 ppm k+ (CEN/TC 125) < 350 ppm, porosita della

,25+0,1
1,000

480,00

0,15+0,1
1,000

70,00

14,05
311

19,28

14,05
311

17,22

4,92
311

8,03

11,25

9'254,40

17,22

17,22

1°205,40

57400,00

742,00

58,351

58,351

61,556

61,556

A RIPORTARE

105"904,47

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI CosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 105"904,47
malta (Normal 4/80) - volume di pori con d<0,5:85%, porosita della malta (Normal 4/80) -
porosita aperta integrale 23%, assorbimento d'acqua (EN 1015-18) 0,2 ((kg/(m2
xmin0,5)), permeabilita al vapore acqueo (EN 1745-5.4.4) p 15/35, conducibilita termica/
Massa volumica (EN 1745-5.4.6) (?10,dry) 0,83 W/mK, adesione (EN 1015-12) = 0,6 N/
mm?2 - FP: C, reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse Al;
- applicazione di rete in fibra di basalto con caratteristiche : densita del filamento Kg/dm3
: 2,67, resistenza a trazione Mpa = 2600, modulo elastico > GPa 85, contenuto di umidita
della roccia di basalto : 0,1%, punto di fusione : 1350 c°, dimensione delle Maglie : mm
35 x 28, superficie specifica - grammatura : 200 gr./mg., densita filato 1ISO 4602:1997
ends/m 83 - ordito 70 - trama , carico di rottura 1ISO 4606:1997 kN/m 25 - ordito 45 -
trama, stabilita - temperatura : da -35°C a 200°C. La rete in fibra di basalto dovra essere
applicata con una sovrapposizione di aimeno 15 cm. Nella voce sono incluse tutte le
attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 85,90
Prezzo Netto euro 85,90
RISORSE:
VARIE:
Malta da rinzaffo kg 10,000 0,81 8,10
Malta strutturale fibrorinforzata kg 40,000 0,87 34,80
Sfrido malta strutturale fibrorinforzata kg 1,200 0,81 0,97
Rete in basalto da 200 gr/mg mq 1,100 15,29 16,82
Sommano le risorse euro 60,69
Resta manodopera euro 25,21 29,348
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mg|  1'670,16 85,90 143'466,74 42'104,73| 29,348
92 Sovrapprezzo alla voce NP 06 per applicazione ulteriore di reti in fibra di basalto da
AP 08 applicare, in direzione orizzontale, sulle facciate esterne in corrispondenza dei cordoli
perimetrali in calcestruzzo armato dei solai in latero cemento.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,48
Prezzo Netto euro 18,48
RISORSE:
VARIE:
Rete in basalto da 200 gr/mg mq 1,100 15,29 16,82
Sommano le risorse euro 16,82
Resta manodopera euro 1,66 8,983
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 252,00 18,48 4656,96 418,32| 8,983
93 Realizzazione di controparete interna, minimo El 60, delle murature portanti in muratura
AP 09 e in calcestruzzo non armato, per la protezione al fuoco dello strato di intonaco armato
con rete in fibra di balsalto. Rivestimento con lastre in silicato di calcio, dimensioni 1200 x
2500 mm e spessore 9 mm, fissata alla parete con 18 tasselli metallici per lastra (6/mg).
Classe Al di reazione al fuoco. Certificato di prova n. 279053 / 3272FR. Nella voce sono
incluse tutte le attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,59
Prezzo Netto euro 30,59
RISORSE:
A RIPORTARE 148421752

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

148°427,52

94
AP 10

95
AP 11

VARIE:
Lastra in silicato di calcio spessore 9 mm + sfrido 10% mq

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq

Fornitura e posa di malta deumidificante da finitura da applicarsi nelle seguenti fasi:

- pulizia del supporto e rimozione del materiale incoerente e/o precendemti resti di
intonaco da eseguirsi a mano 0 con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta
alle discariche autorizzate;

- umidificazione delle superifici;

- applicazione di maltra premiscelata traspirante di colore bianco di finitura dello
spessore minimo di 3 mm (reazione al fuoco Al).

Nella voce sono incluse tutte le attrezzature e i materiali per rendere il lavoro finito a
regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

Malta da finitura kg/mq

Sfrido della malta da finitura 3% (qt=4*0,03) kg/mq

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq

Sistema antibaltamento delle pareti non portanti di spessore superiore a 10 cm
con applicazione di reti in fibra di vetro. Per la messa in sicurezza delle partizioni

interne superiori a 10 cm sara impiegata una speciale armatura bidirezionale costituita
da fibre di vetro trattate superficialmente con un appretto a base poliuretanica
resistente agli alcali che grazie alla sua particolare tessitura conferisce alla muratura
rinforzata un'elevata duttilita poiché determina una ripartizione pit uniforme delle
sollecitazioni dinamiche. Sulla superficie, preventivamente trattata rimuovendo la
pittura esistente mediante carteggiattura, verra stesa una prima mano di malta adesiva
a pennello o a rullo, e successivamente verra applicata la rete in fibra di vetro e infine
un secondo strato di malta adesiva. La superficie sara infine rasata per la fase finale di
tinteggiatura. La rete in fibra di vetro, fornita in rotoli di larghezza 1 metro e lunghezza
50 metri, sara applicata sulla muratura garantendo sempre un sormonto di 15 cm. La
fibre di vetro che costituiscono la rete dovranno avere una resistenza a trazione parti a
1620 N/mmqg, modulo elastico di 42 GPa, allungamento a rottura del 4%. La malta
adesiva avra una resistenza a trazione pari a 5,25 N/mmgq con modulo elastico a
trazione di 0,55 MPa. Nella voce & esclusa la successiva applicazione della rasatura.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Prezzo Netto euro
RISORSE:
VARIE:
Tessuto in fibra di vetro mq
Adesivo monocomponente (1kg/ma) kg

Sommano le risorse euro

1,100

122581

4,000
4*0,03

459,40

1,000
1,000

21,28

30,59

0,99
0,99

17,28

30,45
39,40

23,41
23,41

7,18

37°497,53

17,28

17,28

3,96
0,12

4,08

13,20

7938,43

87,81

87,81

30,45
39,40

69,85

8'801,32

6'064,08

23,472

23,472

76,389

76,389

A RIPORTARE

163'292,92

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

163'292,92

96
AP 12

97
AP 13

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq

Sistema antisfondellamento dei solai in latero cemento con applicazione di reti in

fibra di vetro. Per la messa in sicurezza dei solai in latero cemento sara impiegata una
speciale armatura bidirezionale costituita da fibre di vetro trattate superficialmente con
un appretto a base poliuretanica resistente agli alcali. Sulla superficie, preventivamente
trattata rimuovendo la pittura esistente mediante carteggiattura, verra stesa una prima
mano di malta adesiva a pennello o a rullo, e successivamente verra applicata la rete in
fibra di vetro e infine un secondo strato di malta adesiva. La superficie sara infine
rasata per la fase finale di tinteggiatura. La rete in fibra di vetro, fornita in rotoli di
larghezza 1 metro e lunghezza 50 metri, sara applicata sulla muratura garantendo
sempre un sormonto di 15 cm. La fibre di vetro che costituiscono la rete dovranno
avere una resistenza a trazione parti a 1620 N/mmg, modulo elastico di 42 GPa,
allungamento a rottura del 4%. La malta adesiva avra una resistenza a trazione pari a
5,25 N/mmq con modulo elastico a trazione di 0,55 MPa. Nella voce ¢ esclusa la
successiva applicazione della rasatura.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

Tessuto in fibra di vetro mq

Adesivo monocomponente (1kg/ma) kg

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento eseguita con lastre in
gessofibrorinforzato, armate mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura
in fibra di vetro, in Classe A2-s1, d0 di reazione al fuoco, sp.13 mm, fissate attraverso viti
autoforanti (con punta a chiodo e testa svasata) all'intelaiatura primaria in profilati
sagomati C60x27x0,7 mm in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la
normativa EN 14195, ancorati ai travetti del solaio attraverso tasselli meccanici ad
espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, con bussola in ottone e
cavaliere in acciaio zincato con isolatore elastomerico di connessione, sp.1,2 mm, con
resistenza a strappo superiore a 150 Kg. La controsoffittatura antisfondellamento &
completa di pannelli in polistirolo in CLASSE E di resistenza al fuoco, sp. 20 mm, inseriti
nellintercapedine tra lastre ed intradosso del solaio e delimitata da un giunto isolatore
perimetrale elastomerico che ne incrementa la capacita di assorbimento sismico. La
finitura & eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, per
rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura. L'interasse dell'intelaiatura
primaria € di 400 mm. La posa é preceduta dalla rimozione di canaline e corpi illuminanti
e dal loro successivo riposizionamento. Si intendono inclusi tutti gli oneri e le lavorazioni
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

Lastra in gessofibrorinforzata, sp. 13 mm mq

Profilo a C, 27/60/27 , sp.0.7 mm, 60x3000 mm m
Profilo a U 27/27/27 mm, sp.0.7 mm, 27x3000 mm m
Giunto elastomerico cadauno

249,68

1,000
1,000

121,00

1,000
2,100
1,100
0,500

87,81

30,45
39,40

91,40

8,38
2,06
1,45
0,75

17,96

21°924,40

91,40

91,40

30,45
39,40

69,85

21,55

11°059,40

50,78

50,78

8,38
4,33
1,60
0,38

4°484,25

2'607,55

20,453

20,453

23,578

23,578

A RIPORTARE

170°384,72

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI CosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 170°384,72
Nastro monoadesivo sp.4 mm, 30x30000 mm m 1,000 0,21 0,21
Gancio semplice distanziato, sp. 1.2 mm cadauno 4,000 0,15 0,60
Viteria a corpo 1,000 1,24 1,24
Nastro microforato rotolo da 75 m Largh. 50 mm m 1,500 0,30 0,45
Stucco per giunti kg 0,400 1,17 0,47
[01.P09.A10.030] Lastra di polistirolo sp. 20 mm cm/mgq 2,000 1,03 2,06
Sommano le risorse euro 19,72
Resta manodopera euro 31,06 61,166
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 443,00 50,78 2249554 13'759,58| 61,166
98 Fornitura e posa di Sistema anticaduta, conforme alle vigenti normative in materia di
AP 14 sicurezza, costituita da pali indeformabili in acciaio zincato a caldo di altezza 50 cm per
la linea vita, pali indeformabili in acciaio zincato a caldo di altezza 40 cm per i dispositivi
di tipo fisso e ganci sottotegola. | pali indeformabili e e i ganci sottotegola saranno
collegati alla copertura esistente tramite kit di cerchiaggio alle travi in legno esistenti con
barre filettate passanti M12. Nella voce & inoltre compresa l'installazione di una finestra
per l'uscita dalla copertura. La finestra dovra avere un‘apertura netta di 70x120 cm,
apertura a libro con rotazione del battente di 85°. Sono da considerarsi compresi e
compensati gli oneri per la fornitura di evenetuali elementi in legno, posa di viti, tasselli,
elementi di supporto e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per
carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per I'apertura e chiusura del
manto di copertura noche il ripristino delle condizioni di impermeabilita.
CALCOLO MANODOPERA
Prezzo Voce euro 8°034,79
Prezzo Netto euro 8'034,79
RISORSE:
VARIE:
Finestra per copertura 70x120, apertura a libro fino a 85° cadauno 1,000] 1°367,30 1367,30
Ganci sottotegola cadauno 3,000 83,14 249,42
Kit cerchiaggio singolo per gancio sottotegola cadauno 3,000 49,84 149,52
Fune in acciaio inox di diametro 8 mm, lunghezza 20 metri cadauno 1,000 347,90 347,90
2 Pali indefomabili di estremita H 50 cm con dissipatore a corpo 1,000 913,69 913,69
2 Pali indeformabili intermedi H 50 cadauno 2,000 275,08 550,16
Piastre inferiori per cerchiaggio cadauno 4,000 76,69 306,76
Pali indeformabili di tipo fisso H 40 cadauno 6,000 222,37 1334,22
Kit di cerchiaggio doppio pali indeformabili cadauno 6,000 99,69 598,14
Scossalina di impermeabilizzazione per i pali cadauno 10,000 42,21 422,10
Sommano le risorse euro 6'239,21
Resta manodopera euro 1795,58 22,348
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 8034,79 8034,79 1'795,58| 22,348
99 Protezione strutturale R 60 delle travi HEA 200 costituita da lastra in calcio silicato dello
AP 15 spessore di spessore 25 mm, con sottostruttura metallica, stuccatura dei giunti degli
angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 111,90
Prezzo Netto euro 111,90
RISORSE:
VARIE:
Lastre in calcio silicato, sp. 25 mm mq 1,000 78,56 78,56
Sommano le risorse euro 78,56
A RIPORTARE 185939,88

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI CosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 1857939,88
Resta manodopera euro 33,34 29,794
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 13,31 111,90 1'489,39 443,76 29,794
100 Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre filettatte, di diametro
AP 16 massimo 16 mm per una profondita minima di 250 mm negli elementi strutturali (travi
solette e muri) tramite ancorante chimico a base di resina epossidica bicomponente
fornita in cartucce da 390 ml o 500 ml. Diametro del foro massimo di 18 mm, eseguito
con carotatrice, e iniezione della resina pari a 2/3 della profondita del foro. Nella voce &
esclusa la fornitura delle barre filettate.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 31,26
Prezzo Netto euro 31,26
RISORSE:
VARIE:
Nolo di carotratrice cadauno 1,000 12,43 12,43
Barre filettate m 0,300 14,02 421
Resina epossidica bicomponente per ancoraggi strutturali cm3 64,000 0,12 7,68
Sommano le risorse euro 24,32
Resta manodopera euro 6,94 22,201
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 27,00 31,26 844,02 187,38 22,201
101 Fornitura e posa di scala retrattile a quattro elementi in acciaio zincato per botola di
AP 17 dimensioni 70 x 120 cm per accesso al piano sottotetto. Altezza massima 360 cm. Nella
voce & compresa la fornitura in sito della scala, il motaggio e tutti i materiali e
attrezzature per eseguire il lavoro a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 886,41
Prezzo Netto euro 886,41
RISORSE:
VARIE:
Scala retrattile quattro pezzi ACI Quattro cadauno 1,000 599,13 599,13
Sommano le risorse euro 599,13
Resta manodopera euro 287,28 32,409
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 886,41 886,41 287,28 32,409
102 Fornitura e posa di bocche di lupo in vetroresina, profonde 700 mm, larghezza 1500 mm,
AP 18 altezza 1000 mm, complete di griglie e sifone di scarico. Nella voce &€ compresa la
fornitura in sito della bocca di lupo, il motaggio e tutti i materiali e attrezzature per
eseguire il lavoro a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1324,27
Prezzo Netto euro 1°324,27
RISORSE:
VARIE:
Bocca di lupo complete di griglia cadauno 1,000] 1'184,08 1184,08
A RIPORTARE 186858,30

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI CosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 186°858,30
Sifone di scarico cadauno 1,000 68,37 68,37
Sommano le risorse euro 1'252,45
Resta manodopera euro 71,82 5423
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 500  1'324,27 6'621,35 359,10/ 5,423
103 Sovrapprezzo alla voce precedente per installazione di sopralzo per bocche di lupo di
AP 19 altezza 550 mm.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 601,24
Prezzo Netto euro 601,24
RISORSE:
VARIE:
Sopralzo di altezza 550 mm cadauno 1,000 601,24 601,24
Sommano le risorse euro 601,24
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 601,24 601,24 0,00
104 Realizzazione di controsoffitto a plafoni 60x60 cm in alluminio prevemiciato, spessore
AP 20 0,6 mm, incombustibile Euroclasse A1, lavabile imputrescibile , resistenza all'umidita e
corrosione al 100%, lisci e non perforati. | plafoni dovranno essere conformi alla
normativa e dotati di dichiarazione assenza di piombo e certificazione di resistenza alla
corrosione. Ogni singolo plafone sara ispezionabile, installato in appoggio su struttura
metallica composta da profili T portanti ed intermedi con sormonto antitorsione, con
scatto antisismico antisganciamento e rivestiti con lamina in alluminio preverniciato a
vista del medeismo colore dei plafoni, lavabile e anticorrosione senza piombo. Si
intendono incluse tutte le forniture e le prestazioni per dare I'opera finita secondo gli
schemi progettuali, le indicazioni della DL e la regola dell'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 54,09
Prezzo Netto euro 54,09
RISORSE:
VARIE:
Profili perimetrali L m 0,700 1,80 1,26
Profili portanti T m 0,840 1,92 1,61
Profili trasversali T m 2,480 1,86 4,61
Ganci di sospensione a molla cadauno 0,700 0,81 0,57
Pendino con occhiello cadauno 0,700 0,31 0,22
Plafone in alluminio preverniciato 60x60 cm mq 1,050 15,54 16,32
Sommano le risorse euro 24,59
Resta manodopera euro 29,50 54,539
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 15,00 54,09 811,35 44250 54,539
105 Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre d'acciaio, di diametro
AP 21 massimo 16 mm per una profondita minima di 200 mm negli elementi strutturali (travi
solette e muri) tramite ancorante chimico a base di resina epossidica bicomponente
fornita in cartucce da 390 ml o 500 ml. Diametro del foro massimo di 20 mm, eseguito
con carotatrice, e iniezione della resina pari a 2/3 della profondita del foro. Nella voce &
A RIPORTARE 187°659,90

COMMITTENTE: Comune di Refrancore
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI CosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 187°659,90
esclusa la fornitura delle barre d'acciaio.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,89
Prezzo Netto euro 6,89
RISORSE:
VARIE:
Nolo di carotratrice cadauno 1,000 1,24 1,24
Resina epossidica bicomponente per ancoraggi strutturali cm3 40,000 0,12 4,80
Sommano le risorse euro 6,04
Resta manodopera euro 0,85 12,337
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 16,00 6,89 110,24 13,60 12,337
106 Ripristino degli impianti elettrici interni ed esterni (rete di messa a terra, linee elettriche in
AP 22 generale interne ed esterne, quadri elettrici, corpo illuminanti) interferenti con la
realizzazione dei rinforzi delle pareti portanti in muratura di mattoni pieni e calcestruzzo
non armato. La voce comprende il distacco delle reti dalle pareti e il loro eventuale
sezionamento. Si intendono inclusi, inoltre, tutti gli oneri e le lavorazioni necessarie per le
verifiche preliminari, il sezionamento dei vari impianti e i collaudi finali.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6'767,52
Prezzo Netto euro 6'767,52
RISORSE:
VARIE:
Fornitura materiale occorrenti a corpo 1,000] 4972,00 4'972,00
Sommano le risorse euro 4'972,00
Resta manodopera euro 1795,52 26,531
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,000 6767,52 6'767,52 1795,52| 26,531
107 Ripristino impianti di smaltimento delle acque meteoriche e fognari esterni (rete di
AP 23 smaltimento delle acque meteoriche e fognarie) interferenti con la realizzazione dei
rinforzi delle pareti portanti in muratura di mattoni pieni e calcestruzzo non armato. La
voce comprende scavi, riporti di materiali per la corretta posa delle tubazioni, la posa dei
pozzetti e il collegamento con le reti esistenti. Si intendono inclusi, inoltre, tutti gli oneri e
le lavorazioni necessarie per le verifiche preliminari, il sezionamento dei vari impianti e i
collaudi finali.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2'658,90
Prezzo Netto euro 2'658,90
RISORSE:
VARIE:
Fornitura materiale occorrenti a corpo 1,000] 1'940,70 1°940,70
Sommano le risorse euro 1940,70
Resta manodopera euro 718,20 27,011
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00[ 2'658,90 2'658,90 718,20 27,011
A RIPORTARE 190'187,22
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI CosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 190°187,22
108 Ripristino impianti di adduzione rete idrica e antincendio interni ed esterni interferenti con
AP 24 la realizzazione dei rinforzi delle pareti portanti in muratura di mattoni pieni e
calcestruzzo non armato. La voce comprende scavi, riporti di materiali per la corretta
posa delle tubazioni, la posa dei pozzetti e il collegamento con le reti esistenti. Si
intendono inclusi, inoltre, tutti gli oneri e le lavorazioni necessarie per le verifiche
preliminari, il sezionamento dei vari impianti e i collaudi finali.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2'953,46
Prezzo Netto euro 2'953,46
RISORSE:
VARIE:
Fornitura materiale occorrenti a corpo 1,000 2°235,25 2'235,25
Sommano le risorse euro 2'235,25
Resta manodopera euro 718,21 24,318
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00/ 2795346 2'953,46 718,21 24,318
109 Installazione di quadro elettrico di cantiere comprensivo di quadro generale di
AP SIC 01 distribuzione con 6 prese (IP55)
CALCOLO MANODOPERA
Prezzo Voce euro 823,11
Prezzo Netto euro 823,11
RISORSE:
VARIE:
Quadro generale di distribuzione 6 prese IP55 a corpo 1,000 823,11 823,11
Sommano le risorse euro 823,11
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 823,11 823,11 0,00
110 Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche e dei
AP SIC 02 medicinali richiesti dalla normativa vigente: pacchetto di medicazione contenuto in
valigetta in ABS dotata di supporto per attacco a parete e tenuta ermetica in neoprene,
dimensioni esterne 23 x 23 x 12,5 cm. Costo d'acquisto.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 82,31
Prezzo Netto euro 82,31
RISORSE:
VARIE:
Equipaggiamento pronto soccorso cadauno 1,000 82,31 82,31
Sommano le risorse euro 82,31
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 82,31 82,31 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 470°000,00 190°905,43| 40,618
A RIPORTARE 190°905,43
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI CosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 190°905,43
TOTALE euro 470°000,00 190'905,43| 40,618

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI CosTo incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 470°000,00 190°905,43| 40,618
C:001 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO euro 445°000,00 190°905,43| 42,900
C:001.001 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E RINTERRI euro 40'572,46 33'671,18| 82,990
C:001.002 OPERE STRUTTURALI euro 320°489,56 117°208,25| 36,572
C:001.003 OPERE ARCHIETTONICHE euro 70°467,85 357709,83| 50,675
C:001.004 OPERE IMPIANTISTICHE euro 13'470,13 4'316,17| 32,043
C:002 ONERI DELLA SICUREZZA euro 25°000,00 0,00/ 0,000
C:002.005 ONERI DELLA SICUREZZA euro 25000,00 0,00/ 0,000
TOTALE euro 470°000,00 190°905,43| 40,618

Data, 24/08/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE
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