DEMOLIZIONI: SEZIONE B-B- Scala 1:90 DEMOLIZIONI: PROSPETTO SUD — Scala 1:90 DEMOLIZIONI: PROSPETTO OVEST- Scala 1:50 ELENCO OPERE DEGLI INTERVENTI

1. Rimozione dei pluviali e delle gronde.

Demolizione della muratura esterna in laterizio lungo le travi di bordo per consentire I'inghisaggio delle armature
con il nuovo setto.

Demolizione della marciapiede esterno in battuto di cemento su strato di calcestruzzo armato.

Demolizione manto stradale

Scavo a sezione obbligata per la formazione dei plinti di fondazione dei setti esterni.

Demolizione dei pozzetti e delle reti dei sottoservizi in corrispondenza dei nuovi setti esterni in c.a.
Demolizione cornice decorativa sulla muratura esterna per una lunghezza pari a quella del setto in c.a. da
redlizzare.

Demolizione rampa in cls e rivestimento in pietra.

. Demolizione della soletta in latero—cemento e rimozione dei blocchi in vetrocemento

. Rimozione del manto di copertura in coppi di laterizio, orditura secondaria e principale in legno e demolizione
del cornicione in calcestruzzo armato.

Demolizione di parte di tamponamento per realizzazione di nuove porte metalliche in lamiera d'accigio con obld.
Rimozione di cancello pedonale e ringhiera di delimitazione

Demolizione partizione interna in laterizio

Rimozione di pavimentazione esterna in masselli di cls autobloccanti

Demolizione rampa dl piano seminterrato e della pavimentazione in gres ceramico nel disimpegno

Rimozione della pensilina metallica di ingresso.

Rimozione manto di copertura per consentire la posa di una finestra velux di accesso al sistema anticaduta.
Demolizione dello strato di finitura del cornicione in c.a.

Rimozione dei serramenti esistenti

. Rimozione ringhiera metallica

. Demolizione parzidle di pilastro di c.a. (si veda tavola 18)
. Demolizione di porzione di trave di bordo in c.a. (si veda tavola 18)
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DEMOLIZIONI / RIMOZIONI 1. Rimozione dei pluviali e delle gronde. Rimozione dei pluviali e delle gronde. 2. Demolizione della muratura esterna in laterizio lungo le travi di bordo per consentire l'inghisaggio delle armature Demolizione della muratura esterna in laterizio lungo le travi di bordo per consentire l'inghisaggio delle armature con il nuovo setto. 3. Demolizione della marciapiede esterno in battuto di cemento su strato di calcestruzzo armato. Demolizione della marciapiede esterno in battuto di cemento su strato di calcestruzzo armato. 4. Demolizione manto stradale Demolizione manto stradale 5. Scavo a sezione obbligata per la formazione dei plinti di fondazione dei setti esterni. Scavo a sezione obbligata per la formazione dei plinti di fondazione dei setti esterni. 6. Demolizione dei pozzetti e delle reti dei sottoservizi in corrispondenza dei nuovi setti esterni in c.a. Demolizione dei pozzetti e delle reti dei sottoservizi in corrispondenza dei nuovi setti esterni in c.a. 7. Demolizione cornice decorativa sulla muratura esterna per una lunghezza pari a quella del setto in c.a. da Demolizione cornice decorativa sulla muratura esterna per una lunghezza pari a quella del setto in c.a. da realizzare. 8. Demolizione rampa in cls e rivestimento in pietra. Demolizione rampa in cls e rivestimento in pietra. 9. Demolizione della soletta in latero-cemento e rimozione dei blocchi in vetrocemento Demolizione della soletta in latero-cemento e rimozione dei blocchi in vetrocemento 10. Rimozione del manto di copertura in coppi di laterizio,  orditura secondaria e principale in legno e demolizione Rimozione del manto di copertura in coppi di laterizio,  orditura secondaria e principale in legno e demolizione del cornicione in calcestruzzo armato. 11. Demolizione di parte di tamponamento per realizzazione di nuove porte metalliche in lamiera d'acciaio con oblò.  Demolizione di parte di tamponamento per realizzazione di nuove porte metalliche in lamiera d'acciaio con oblò.  12. Rimozione di cancello pedonale e ringhiera di delimitazione   Rimozione di cancello pedonale e ringhiera di delimitazione   13. Demolizione partizione interna in laterizio Demolizione partizione interna in laterizio 14. Rimozione di pavimentazione esterna in masselli di cls autobloccanti Rimozione di pavimentazione esterna in masselli di cls autobloccanti 15. Demolizione rampa al piano seminterrato e della pavimentazione in gres ceramico nel disimpegno Demolizione rampa al piano seminterrato e della pavimentazione in gres ceramico nel disimpegno 16. Rimozione della pensilina metallica di ingresso. Rimozione della pensilina metallica di ingresso. 17. Rimozione manto di copertura per consentire la posa di una finestra velux di accesso al sistema anticaduta. Rimozione manto di copertura per consentire la posa di una finestra velux di accesso al sistema anticaduta. 18. Demolizione dello strato di finitura del cornicione in c.a.  Demolizione dello strato di finitura del cornicione in c.a.  19. Rimozione dei serramenti esistenti Rimozione dei serramenti esistenti 20. Rimozione ringhiera metallica Rimozione ringhiera metallica 21. Demolizione parziale di pilastro di c.a. (si veda tavola 18) Demolizione parziale di pilastro di c.a. (si veda tavola 18) 22. Demolizione di porzione di trave di bordo in c.a. (si veda tavola 18) Demolizione di porzione di trave di bordo in c.a. (si veda tavola 18) INTERVENTI IN PROGETTO 1. Realizzazione delle fondazioni esterne in calcestruzzo armato dei setti, fondate su pali di medio diametro 40 Realizzazione delle fondazioni esterne in calcestruzzo armato dei setti, fondate su pali di medio diametro 40 cm, lunghezza di inghisaggio 15 metri dall'intradosso dello strato di magrone, classe del calcestruzzo C25/30. 2. Realizzazione delle fondazione in micropali, diametro di trivellazione 220 mm, lunghezza di infissione 8 metri, Realizzazione delle fondazione in micropali, diametro di trivellazione 220 mm, lunghezza di infissione 8 metri, armatura tubolare di 168,3 mm con spessore 8 mm. 3. Formazione dei plinti in calcestruzzo armato, altezza 60/100 cm, con classe di resistenza C32/40. Formazione dei plinti in calcestruzzo armato, altezza 60/100 cm, con classe di resistenza C32/40. Impermeabilizzazione delle strutture interrate con guaina bituminosa impermeabilizzante 4. Realizzazione delle strutture verticali in c.a. di irrigidimento, classe di calcestruzzo C32/40, intonacate e Realizzazione delle strutture verticali in c.a. di irrigidimento, classe di calcestruzzo C32/40, intonacate e tinteggiate.  5. Disporre in testa ai setti lattoneria in acciaio zincato preverniciato. Disporre in testa ai setti lattoneria in acciaio zincato preverniciato. 6. Posa di nuova linea di gronda e pluviali in lamiera d'acciaio con base in ghisa catramata della stessa tipologia Posa di nuova linea di gronda e pluviali in lamiera d'acciaio con base in ghisa catramata della stessa tipologia di quelli esistenti con base in ghisa catramata e pozzetto ai piedi. 7. Rinterro degli scavi e ripristino della pavimentazione esterna dei marciapiedi. Rinterro degli scavi e ripristino della pavimentazione esterna dei marciapiedi. 8. Ripristino manto stradale in conglomerato bituminoso tipo binder Ripristino manto stradale in conglomerato bituminoso tipo binder 9. Installazione di sistema anticaduta sulla copertura in coppi di laterizio, composto da un sistema di ancoraggi Installazione di sistema anticaduta sulla copertura in coppi di laterizio, composto da un sistema di ancoraggi puntuali. 10. Ripristino dei sottoservizi interessati dagli interventi. Ripristino dei sottoservizi interessati dagli interventi. 11. Installazione di nuova rampa in calcestruzzo armato di ingresso e rivestimento in pietra Installazione di nuova rampa in calcestruzzo armato di ingresso e rivestimento in pietra 12. Posa finestra velux per linea vita (dimensioni 70x120 cm) Posa finestra velux per linea vita (dimensioni 70x120 cm) 13. Realizzazione di pianerottoli in c.a. inghisati alle travi di bordo esistenti, pavimentazione in gres ceramico su Realizzazione di pianerottoli in c.a. inghisati alle travi di bordo esistenti, pavimentazione in gres ceramico su sottofondo cementizio 14. Riposizionamento cancello pedonale e adeguamento della ringhiera di delimitazione Riposizionamento cancello pedonale e adeguamento della ringhiera di delimitazione 15. Posa scala retrattile su botola gia esistente per consentire l'acceso al sottotetto  Posa scala retrattile su botola gia esistente per consentire l'acceso al sottotetto  16. Posa di ringhiera metallica sui pianerottoli/rampa disabili piano seminterrato  Posa di ringhiera metallica sui pianerottoli/rampa disabili piano seminterrato  17. Fornitura e posa di una nuova porta REI 120 (80x210) Fornitura e posa di una nuova porta REI 120 (80x210) 18. Ripristino pavimentazione in masselli di cls autobloccanti su fondo in cls di 10 cm con rete elettrosaldata  8 Ripristino pavimentazione in masselli di cls autobloccanti su fondo in cls di 10 cm con rete elettrosaldata  8 20x20 e strato di allettamento in sabbia di 6 cm 19. Realizzazione della rampa nel piano seminterrato e ripristino della pavimentazione in gress porcellanato. Realizzazione della rampa nel piano seminterrato e ripristino della pavimentazione in gress porcellanato. 20. Nuova pensilina metallica di ingresso con copertura in lastra di policarbonato dello spessore di 5 mm Nuova pensilina metallica di ingresso con copertura in lastra di policarbonato dello spessore di 5 mm 21. Messa in sicurezza dello strato di finitura del cornicione (fascia laterale più intradosso) tramite nuova rete porta Messa in sicurezza dello strato di finitura del cornicione (fascia laterale più intradosso) tramite nuova rete porta intonaco e applicazione di malta cementizia fibrorinforzata, successiva lisciatura e tinteggiatura. 22. Posa nuovi serramenti Posa nuovi serramenti 23. Fornitura e posa di nuove porte metalliche in lamiera d'acciaio con oblò (dimensioni 80x210) Fornitura e posa di nuove porte metalliche in lamiera d'acciaio con oblò (dimensioni 80x210) 24. Istallazione di sistema fermaneve sulla copertura in coppi di laterizio, i ganci verranno posizionati da metà falda Istallazione di sistema fermaneve sulla copertura in coppi di laterizio, i ganci verranno posizionati da metà falda fino alla linea di gronda. 25. Rifacimento tinteggiatura esterna con stesso RAL di quello esistente  Rifacimento tinteggiatura esterna con stesso RAL di quello esistente  26. Ripristino orditura principale e secondaria del tetto in legno e riposizionamento dei coppi.  Ripristino orditura principale e secondaria del tetto in legno e riposizionamento dei coppi.  27. Rinforzo pilastro in c.a. tramite incernieratura in c.a. (si veda tavola 18) Rinforzo pilastro in c.a. tramite incernieratura in c.a. (si veda tavola 18) 28. Rinforzo trave esistente in c.a. di bordo tramite posa all'intradosso di trave in acciaio HEA 200 rivestita con Rinforzo trave esistente in c.a. di bordo tramite posa all'intradosso di trave in acciaio HEA 200 rivestita con lastre in calcio silicato si spessore 25 mm (R60). (si veda tavola 18)
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